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projekthez kapcsolodé

energiatarol épiiletre vonatkozo épitészeti és mérnoki tervezési szolgaltatds, amelynek
része a megvalosithatosag vizsgalata

2026. aprilis ho



AJANLATTETELI FELHIVAS

1. Az ajanlat kiir6 neve, cime, telefon- és telefax szama, ad6szima:
Neve: Békéscsaba Megyei Jogt Varos Onkorményzata
Cim: 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
Telefon: 66/523-800 Telefax szam: 66/523-822
addszam: 15725369-2-04

2. Eljaras tipusa: a k6zbeszerzésekr6l sz616 2015. évi CXLIIL tv. 111 § r) pont alapjan nem
tartozik a Kbt. hatdlya al4;

3. Azeljaras targya:

Interreg Danube Transnational Programme (a tovabbiakban DRP) DRP0200271 szamu,
StoreMore elnevezést projekthez kapcsolddé energiatdrold épiiletre vonatkozd épitészeti és
mémdki tervezési szolgaltatds, amelynek része a megvalosithatdsag vizsgalata.

A beszerzés elsOdleges célja az energiatirold épiilet és a rendeltetésszerli hasznélatahoz
kozvetleniil sziikséges kapcsolodo épitmények engedélyezési tervdokumentacidjanak
elkészitése.

4. Részletes feladatmeghatarozas:

Interreg Danube Transnational Programme (a tovébbiakban DRP) DRP0200271 szamu,
StoreMore elnevezésh projekthez kapcsolodd energiatarolo é€piiletre vonatkozd épitészeti €s
mérndki tervezési szolgaltatas, amelynek része az energiatarolo épiiletre vonatkozo épitészeti-
miiszaki tervezési szolgaltatas, az ahhoz kapcsolodo szakagi tervezési feladatokkal, valamint a
tervezést megalapozé megvalosithatosagi vizsgalatokkal.

A tdmogatott tevékenység befejezési idotartama: 2026. jinius 27,

Munkavégzés nyelve: magyar

4.1. Az elvégzendo feladat

Az ajéanlatkérés targya egy helyszinspecifikus épitészeti és mérnoki tervezési feladat ellatasa,
amelynek keretében a tervezési feladatok ellatdsdhoz sziikséges megalapozo vizsgalatok
(megvalosithatosagi elemzés) is elkészitésre keriilnek a StoreMore projekt keretében, az
Ajanlatkéré meglévé napelemes és/vagy sz€lturbinas helyszinére, legalabb egy kivalasztott
energiatdrolasi megoldds megvalositdsanak elokészitésére. A tanulmanynak a StoreMore
projektben fejlesztett modellezd eszkoz shortlistje alapjdn kivalasztott egy vagy két
energiatdrolasi opcidra kell épiilnie.

A tanulmany célja a kivalasztott energiataroldsi megoldas(ok) kormyezeti, miiszaki és
pénziigyi megvalosithatéosaganak vizsgalata, tovabba a javasolt megoldds miiszaki,
gazdasagi, jogi és miikodési szempontjainak részletes értékelése a dontéshozatal és a
megvalositasi stratégia megalapozasa érdekében.




A tervezési folyamatot megalapozé és alatimaszté megvalésithatésagi elemzés az alabbi
elemeket foglalja magaba:

4.1.1 Napelemes termeldegység (vizsgdlandd: innovativ, specidlis tdjolasti napelemek
elhelyezési lehet6ségei)

4.1.2 Vanadium-redox energiatarolé rendszer

4.1.3 Energetikai (Magén-, termel6i vagy kozvetlen) vezeték a termelési, fogyasztasi és
energiatdroldsi pont kozott, energiatarold vételezési pont kialakitdsa minimum koncepcids
szintli vizsgalatként

4.1.4 A megbizis elsédleges eredményeként elkészitendé az épitési engedélyezési
tervdokumentacié az alabbi minimalis tartalommal:

¢ helyszinrajz (napelemek, energiatarol6, termel6i vezeték nyomvonala)
e miszaki leiras, kiilonds tekintettel:

o a rendszer milkddésére (szigetiizem, valamint a késébbi kozcélti halézati
csatlakozas jogi és miiszaki feltételei),

o az energiatarolo rendszerre,
o avillamos architekturara

e villamos tervek, kiil6ndsen:
o egyvonalas rajz,

o védelmi rendszer kialakitdsa (killonds tekintettel a visszatdplalas
megakadalyozasanak miiszaki megoldasara),

o késébbi halozati csatlakozas koncepcidja

e ¢pitészeti munkarészek az engedélykoteles épitmények vonatkozasdban (pl.
inverterhdz, energiatarolé alapozasa)

4.1.5 A tervezéshez sziikséges hat6sigi konzultacidk soran szerzett informaciok
dokumentalasa, legalabb az alabbi szereplék bevonasaval:

¢ tulajdonos (6nkorményzat)
o ¢épitésligyl hatdsag
¢ kornyezetvédelmi hatosag (kiilonds tekintettel arra, hogy sziikséges-e elézetes vizsgalat
vagy kornyezeti hatasvizsgdlat — EIA)
o katasztréfavédelem
4.1.6 Az engedélyezési eljaras meginditisahoz sziikséges dokumentécio elkészitése:
Az energetikai létesitmény rovid tervezési leirasa:

e Arendszer alapvetden szigetiizemti miikédésre keriil kialakitasra; a kdzcélu halézathoz
torténd csatlakozas jelen fazisban nem része a projektnek, azonban annak késébbi
lehetdségét biztositani kell.



I. Napelemes termeléegység:
o tervezett teljesitmény: max 500 kW
o tervezett helyszin: hrsz. 0164 (rekultivalt hulladéklerako)

o vizsgalando6: innovativ / specialis tajoldsu stringek kialakitasi lehetoségei az
atipikus (reggeli, esti energiatermelés) érdekében

o KOF-KIF transzformalas
IL. Energiatarolé rendszer:
o technolodgia: elsddlegesen vizsgalandd: vanadium-redox (VRFB)

o tervezési paraméterek: minimum 200 kW teljesitmény / minimum 1000 kWh
kapacitas

o tervezett (elsédleges) helyszin hrsz. 0164 vagy 2620/2 (rekultivalt
hulladékleraké melletti ingatlan, a tervezett hidrogén el6allito 1étesitmény
figyelembevételével) Amennyiben a helyszin nem bizonyul alkalmasnak az
energiatarold elhelyezésére, err6l tdjékoztatni koteles a megbizot. Az
akadalykozlés kozlését kovetben az V. szammal jelolt vezetékszakasz tervezési
feladatai aktivalodnak.

o masodlagos helyszin: 1385/11
o KOF-KIF transzformalas
III. fogyasztasi pont: Arpid Gyogy- és Strandfiirdé

o KOF-KIF transzformalassal szigetiizem{ vételezési pont kialakitasa (nem cél a
fiird6 kizarolagos villamosenergia ellatasa, csak egy vételezési pont kialakitisa,
amelyre a  kés6bbiekben  csatlakoztathatok  nem  kritikus  /
rendszerparaméterekhez illeszthet6 villamosenergia fogyasztok)

IV. Energetikai vezeték

Vonalas létesitmény a napelemes termelési helyt6l az energiataroloig és a vételezési
pontig (az Arpad Gyégy- és Strandfiirdéig)

Energetikai vezeték a termelés és az energiatarolas helyszine kozott, illetve az
energiatirold vételezési pontjanak kialakitasa, az alabbi koncepcid szerint:

o redundans kialakitas a biztonsagos ellatas érdekében,

o 2 db 240 mm? keresztmetszetd aluminium vezeték, KOF vezetékkel
o ftrafok tervezése a termelési, tarolasi, vételezési pontokon

o védocsoben elhelyezve,

o a nyomvonalhoz kapcsolddo tervezési és engedélyezési eljardshoz sziikséges
tervezési dokumentacio elkészitésével



2620/2 gazdasagi ipari teriilet GIPE-3

0164 rekultivalt hulladéklerako, véderdd Ev
0166 Epitok utja

0170/5 Epitok utja tervezett nyomvonala

1706 Lencsési ut

1905 t6ltés V-4
1691 Fels6 Koros sor

1678 kozati hid a zsilipnél

377 Eléviz csatorna V-3
374 kozati hid a Degré utcanal

19 Eléviz csatorna V-3
20 Arpad Gyégy- és Strandfiirdd K-S1

¢ V. Energetikai vezeték

Vonalas létesitmény az Ilosvai utcai zsilipnél levé kozuti hidtél a Smart Grid
rendszerig (amennyiben a 0164 vagy 2620/2 hrsz nem alkalmas az energiatarold

elhelyezésére)
1678 kozati hid a zsilipnél
1596 toltés V-4
1594 Sz016 utcai kdzpark
1557 toltés V-4
1556 Berzsenyi utca
1555 t6ltés V-4
1509/2 Degré utca
149472 t6ltés V-4
624/2 Bajza utca
1494/1 toltés V-4
1492/2 Gyulai ut
1491 Gyulai ut
1385/10 Gyulai ut
1385/8 Sportcsarnok K-S6
1385/11 Smart Grid K-S6

Sziikséges szakagi tervezoi és szakértoi feladatok kore
Az épitésiengedélyes feladatban szereplé munkalatok megitélésiink szerint az alabbi szakagi
tervezéseket feltételezik (nem teljeskodrlien, a megfeleld szakdgi tervezék bevondsénak a
feleldssége az arajanlat adokat terheli) :
I: max 0,5 MWp foldre telepitett naper6mii,
Szerepl6k / szakagi tervezok:
e Megujuld energia épitmények tervezése (EN-ME) — a naper8mii specidlis megajulé-
energia tervezdi jogosultsag.
¢ Villamosenergetikai tervez6 (EN-VI) — DC/AC inverter palyazatok, csatlakozasi pont,
transzformator, védelmi és kozeélu haldzati csatlakozas eldkészitése (termeldi
vezetékre is vonatkozik)



e Tartoszerkezeti/statikai tervezd (T) — napelem tartészerkezetek, szerelokeretek és
biztonsagi rogzitések
¢ Geotechnikai (GT) — talajvizsgalat a talajmechanikai alapozashoz.
o Komyezeti / engedélyezési szakértok — Natura, zaj, talajvédelmi szempontok,
vizelvezetés.
IL.; Energiatarolo rendszer
Szereplok / szakagi tervezok:
e Villamosenergetikai tervezé (EN-VI) — akkumulator csatlakozasok, inverterek, védelmi
rendszerek, hal6zati integracid.
e Epitménygépészeti tervezd (G) — hiités, tiizszigetelés, szellézés, HVAC a tarold
épliletben
o Tiizvédelmi tervezé (TUE / TUO) — akkumulatorok tiizvédelme, oltéberendezések,
kialakitas (a tlizvédelmi szakag kiiléndsen fontos az EES rendszereknél)
o Kornyezeti szakértd / veszélyes hulladék kezeld tervezés — akkumulatorok anyagétol
fiiggben (szakszerii kezelési és hulladékkezelési eldirasok).
o Tartészerkezeti / épitészeti tervez6 — akkumulatorblokk épiiletszerkezete, statika.

I1. IV. (és V).: Fogyasztasi pont, energetikai vezetékek (PV -> inverter -> transzformator ->
vezeték -> transzformator -> energiatarolé -> transzformator -> vezeték -> transzformator - >
fogyasztasi hely)

Szereplok / szakagi tervezok:

e Villamosenergetikai tervezb (EN-VI) — a termeldi villamos vezetékek teljes villamos
tervezése, foldkdbeles vagy 1égvezetékes csatlakozas, védelmi és mérési pontok. Ez a
kulcskategoria a PV-projekt halozati csatlakoztatdsahoz

o Ko6zmil ¢és telepiiléstervezés (ha kozteriiletet érint) — kozmivek athelyezése,
engedélyeztetés.

e Tartoszerkezet / arkok tervez6i (GT/T) — ha foldmunkak, kabelarok sziikséges.

Atfogo, projekt-szintti szerepek, koordinacié
Ezek a nagy rendszerek jellemzéen igénylik:

¢ Vezetd tervezd (projekt felelos) — éaltaldban az épitész/felelds tervezd és/vagy
energetikai vezet§ tervezd (vezetd tervezdi cim az MMK szerint). A vezetd tervezod
koordindlja a szakagi terveket és felel az 6sszehangolasért

o Engedélyezési/hatosagi szakértdk — épitési engedély, kornyezetvédelmi engedély,
tlizvédelmi egyeztetés (az eljarasokhoz megfelel6 szakagi alatdmaszté dokumentumok
sziikségesek)

Egyéb lényeges rendelkezések

Az Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezd rendszer kozeélt
villamos haldzathoz térténé csatlakozasahoz szilkséges tovabbi tervezési feladatokat a jovében
kiilon eljaras keretében rendelje meg.

Az Ajanlatkér6 vallalja, hogy az ilyen targyd dontés esetén — amennyiben jogszabaly ezt nem
zarja ki — a nyertes Ajanlattevot felkéri ajanlattételre.



A nyertes Ajanlattevd koteles a felkérés kézhezvételét kovetOen, az Ajanlatkérd altal
meghatarozott hatéridon beliil szakmailag megalapozott és részletes ajanlatot benyujtani.

A felek rogzitik, hogy jelen rendelkezés nem keletkeztet az Ajanlatkéré szamara
szerz8déskotési kotelezettséget, és nem mindsiil a tovabbi tervezési feladatok megrendelésére
vonatkozo kotelezettségvallalasnak.

Ajanlattevd koteles egylittmiikodni az Ajanlatkérs altal kijelslt szakjogdsszal (Dr. Lengyel
Attila), jogosult maximum 10 munkadraban szakjogaszi feladatok elvégzésére igénybe venni.

Az ajanlattev) koteles a tanulmanyt:
* amegbizoval egyeztetve,

o ahelyszini adottsagok figyelembevételével,
» a StoreMore projekt kordbbi eredményeire, megéllapitisaira s ajanlasaira épitve,
» a StoreMore modellezd eszkdz shortlistjével dsszhangban elkésziteni

o a palyazat arculati el6irasainak megfeleléen elkésziteni a megvaldsithatosagi
tanulmanyt (kivéve az épitési engedélyes / miiszaki dokumentumokat)

Formai elvaras:

- 1 db megvalésithatésagi tanulmany (minimum 20 oldal, tartalomjegyzékkel, sorkizart, 12-es
betiiméret (kivéve cimsorok), oldalsorszdmozott) és annak részeként épitési engedélyes
dokumentacio elkészitése

- miszaki dokumentumok pdf és dwg formatumban atadasa 2 db digitalis adatr6gzitén (DVD /
pendrive), illetve 1 db nyomtatott példany atadasa

- épitési engedélyezési eljaras meginditasara alkalmas dokumentacié elkészitése

S. Ajanlattétellel kapcsolatos informaciok:
Részekre torténé ajanlattétel: nem
Az ajanlattétel nyelve: magyar
A teljesités helye: nem relevans
A teljesités ideje: 2026. janius 27.
A feladatvégzés megvaldsitasanak kezdete: szerz6déskotés

Ajanlat benyujtasianak hatarideje és az ajanlat felbontasdnak ideje:
2026. aprilis 24. 10:00 (postan benyujtott ajanlat esetén beérkezés végsd hatdrideje)

Hianyp6étlas: az eredményhirdetésig biztositott

Az ajanlatok benyutjtisanak és felbontasanak helye:



Békéscsaba Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly 27.
sz. iroda 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.

Ajanlatok felbontasanal jelenlevék: ajanlattevik és az ajanlatkérd képviseldi
Ajanlatok elbirdlasanak szempontja: a legalacsonyabb 6sszegli ajanlat
Ajanlati kotottség idétartama: az ajanlattételi hatarido lejartat kovetden 10 nap
Eredményhirdetés viarhato idépontja: 2026. aprilis

Az ajanlatkérd az ajanlattevoket elektronikus Gton — e-mailben — t4jékoztatja.

Szerzddéskotés varhaté idépontja: 2026. aprilis

6. Fizetési feltételek:
7.1. El6leg: A nyertes jogosult az ajanlati &r 50%-4ra eldleget igényelni.

7.2. Részteljesités: Egy részteljesités megengedett, igy egy részszamla kiéllitdsara jogosult az
Ajénlattevd, késziiltségi fokot tartalmazd kérelem alapjan, a késziiltségi foknak megfeleld
sz4zalékos arany Osszegben. A késziiltségi fok elfogadasa esetén Ajanlatkérd teljesitésigazolast
allit ki, amely alapjan az Ajanlattevd szamla kiallitdsara jogosultta valik.

7.3. El6teljesités: megengedett

Az Ajanlatkéré a szerzOdésben rogzitett tartalom teljesitését kovetben, az igazolt teljesités
alapjdn benyujtott szamlat fogadja be. Az igazolt és ellendrzott szamlat az Ajanlatkérd a szamla
kézhezvételének napjat kdvetd 8 napon beliil banki 4tutaldssal egyenliti ki.

Késedelmes teljesités esetén az Ajanlattevé késedelmi kotbért koteles fizetni, ami a nettoé
ajanlati dij 0,25%-a/naptari nap. A késedelmi k6tbér maximalis dsszege a nettd ajanlati ar 15%-
a.
Amennyiben késedelmes teljesités esete all fenn és kotbérmegallapitisra keriil sor, akkor a
teljesités ellenértéke a kotbér 6sszegével csokkentve keriilhet kifizetésre.

Amennyiben a teljesités olyan okbol, amelyért az Ajanlattevé felels, meghitisul, a teljes netté
ajanlati ar 20%-4nak megfelel6 6sszegli meghiusulési kotbért koteles megfizetni és koteles a
masik fél ezt meghaladé esetleges karat is megtériteni.

7. Az ajanlati ar

Az ajanlati ar alatt az ajanlatkéré a szerzédésben foglalt valamennyi feladat hidnytalan €s
teljeskoril teljesitéséért Gsszességében kért ellenértéket érti.

Az ajanlati arnak magaban kell foglalnia minden, a szerzddés teljesitésével kapcsolatban
felmeriil6 koltséget, dijat is, az Ajanlatkéré az ajanlati aron feliil semmilyen jogcimen nem
eszkozol kifizetést, kivéve, ha a jelen felhivas ettdl eltéréen rendelkezik.

Az ajénlatot tételesen, részletezve, euro pénznemben kifejezve kell megadni.

Az ajanlati ar nem kell, hogy tartalmazza az engedélyezési eljarasi koltségeket, azt az
Ajanlatkérd fizeti.



8.

Alkalmassagi kovetelmények:

Alkalmassdgi minimumkovetelmény: Az ajanlattevé feladata, felelossége a megbizasi szerzodés

szerinti feladat szakszer( teljesitéséhez megfeleld tapasztalattal, végzettséggel rendelkezd
szakember/ek biztositasa.

Az ajanlattevdnek az ajénlatdban nyilatkozni sziikséges arrdl, hogy megfelel6 szakmai
tapasztalattal rendelkezik és a szerz6dés teljesitéséhez megfelel szakértelemmel és szakmai
tapasztalattal rendelkezd szakembert vesz igénybe.

9.

Az ajinlat benyajtisanak médja:

Postai uton: az Ajanlattevd részérdl cégszertien aldirva, 1 eredeti és egy masolati
példanyban egyetlen zart, cégjelzés nélkiili csomagba egybecsomagolva. A csomag kiilsé
boritdjan fel kell tiintetni a kévetkezoket:

nAjdnlat - Interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szami, StoreMore

elnevezésii projekthez kapcsolédo

energiatirold épiiletre vonatkozo6 épitészeti és mérniki tervezési szolgaltatds, amelynek

10.

része a megvalésithatosag vizsgalata”
wStratégiai-Fejlesztési Osztdly részére: Ajanlattételi hatdridé 2026. dprilis 24.. 10.00
ordig nem bonthato fel!”.

Postai kézbesités esetén fel kell tiintetni a kovetkezd szdveget is:
wlktatoban nem bonthato fel, azonnal a cimzetthez tovabbitando!”.

Elektronikus tton (e-mail):

Elektronikusan kiildott ajanlat esetén az Ajanlattevék a megjelslt hatéridé elbtti 2 6ras
idézondban kiildhetik csak meg ajanlatukat. (2026. aprilis 24. 8.00-t61 — 10.00-ig)

Elektronikus beadas esetén hasznalandé e-mail cim: ajanlatok@bekescsaba.hu

Az email targyaban fel kell tiintetni az ,,- Interreg Danube Transnational Programme
DRP0200271 szamw, StoreMore elnevezésii projekthez kapesolodé energiatirolo
épiiletre vonatkozé épitészeti és mérndki tervezési szolgiltatds, amelynek része a
megvaldsithatosag vizsgalata » szoveget.

Az emailnek mellékletként tartalmaznia kell az ajanlattételi felhivas melléklete szerinti
ajanlati adatlapot cégszer(ien kit6ltve, alairva.

A nyertes ajanlattevd koteles a szerz6déskotés elott az ajanlat cégszer(ien aldirt, irasos
példanyat eljuttatni az Ajanlatkérd részére.

Tovabbi informacié kérheté:

Békéscsaba Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly
(5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.) ajanlatok(@bekescsaba.hu e-mail cimen.
Amennyiben az Ajanlattevének az ajanlattételi id6szakban kérése meriil fel, illetdleg
kiegészitd tdjékoztatisra van sziiksége, az arra vonatkozd érdeklédését legkésébb az
ajanlattételi hatarido lejartat megel6z0 napig kiildheti meg (e-mail) az Ajanlatkérd részére.




11. Ervénytelen az ajénlat:

Békéscsaba Megyei Jogi Varos Onkormdnyzata hatalyos beszerzési szabalyzataban
foglaltak szerint (a szabalyzat elérhetdsége: htips://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok),
tovabba ha az Ajanlattev6 nem a 9. pontban megjelolt idésavban kiildi meg elektronikus
uton az ajanlatat.

12. Tovabbi informaciok, eléirasok:

- Azajanlatok dsszedllitasaval és benyujtasaval kapcsolatos dsszes koltség az Ajanlattevot
terheli.

- Az ajanlatkérd szerz0dést kizardlag olyan szervezettel (jogi személy ajanlattevd esetén)
kéthet, amely a hatalyos allamhaztartasi jogszabalyok alapjan atlathaté szervezetnek
mindsiil.

- Hianypoétlas az eredményhirdetésig biztositott.

- Az ajanlatkéré fenntartja a jogot arra, hogy indokolds nélkiil eredménytelenséget
hirdessen az eljarasban. Az ajanlattevé az ajanlat benyujtasaval tudomasul veszi, hogy
ebbdl eredden semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérdvel szemben

- Az ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dés alairasaig indokolas nélkiil
elalljon a szerzo6déskotéstdl. Az ajanlattevd az ajanlat benyujtasaval tudomasul veszi,
hogy ebbél eredd6en semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérdvel szemben.

- Az ajanlat a benyjtasi hataridéig visszavonhato

- A beszerzési eljaras lefolytatasa soran Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata
hatalyos beszerzési szabalyzatanak rendelkezéseit sziikséges alkalmazni (a szabalyzat
elérhetdsége: https://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok)

13. Az ajanlati felhivashoz mellékelt iratok:
- Ajanlati adatlap

- Szerzbdéstervezet

14. Az ajanlat kotelezéen benyijtandé mellékletei:
- Kit6ltott ajanlati adatlap

Békéscsaba, 2026. aprilis
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AJANLATI ADATLAP

»interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szimi, StoreMore

elnevezésii projekthez kapcsolédo

energiatarolé épiiletre vonatkozo épitészeti és mérndki tervezési szolgiltatas, amelynek

része a megvaldsithatésag vizsgalata targyl beszerzési eljarasban

Attanulmanyozva a teljes ajanlati dokumentaciot a mellékletekkel, valamint ismerve a helyszini
adottsagokat, egyéb relevans koriilményeket, alulirott vallalkozd ajanlatot tesz a fent
megnevezett feladat elvégzésére az aldbbi 6sszegli ellenértékért.

Ajanlattevd

............................................................................................................

Ajanlati ar részletezése:

feladat megnevezése o [ Netté sr | AFA | Brutté

| (€) © €

Az épitési engedélyezési tervdokumentacio |

Tervezéshez szitkséges hatosagi konzultaciok soran szerzett |
| informécidk dokumentaldsa |

Az
dokumentacio elkészitése

engedélyezési  eljards  meginditasahoz  szitkséges | i

Minddsszesen feladat

Ajanlattevd / Ajanlattevd képviseldje jelen adatlap alairaséval nyilatkozik, hogy

az ajanlattételi felhivasban, ajanlati dokumentacidban, szerzbdéstervezetben foglalt
valamennyi feltételt megismerte és megértette, azokat maradéktalanul elfogadja,

a 10 napos ajanlati kotGttséget a benyujtott ajanlat vonatkozasaban vallalja,

az Ajanlattevé nyertesként vald kihirdetése esetén az ajanlattételi felhivasban és
dokumenticioban, szerzddéstervezetben foglalt feltételek szerint, valamint a jelen
ajanlattételi adatlapon rogzitett ellenszolgdltatis ellenében az eljirds eredményeként
megkotendd szerzddést megkdti és maradéktalanul teljesiti,

az Ajéanlattevd végelszamolas alatt nem all, ellene cséd, illetve felszamolasi eljaras nincs
folyamatban,

az Ajanlattevének Békéscsaba Megyei Joga Varos Polgarmesteri Hivatalnal vezetett helyi
adotartozasa nincs, illetve nincs lejart fizetési kitelezettsége (kivéve, ha a megfizetésére
halasztast kapott)

Nyilatkozom, hogy az ajanlattevd a szerz6dés teljesitéséhez megfelelé szakértelemmel
és szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembert vesz igénybe.

Ajanlattevd cégszeri aldirasa
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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészr6l Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkorminyzata (5600
Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., addszam: 15725369-2-04, bankszamlaszam:50453135-
10007675-00000000, szamlavezetd pénzintézet: MBH Bank Nyrt., képviseli: Szarvas Péter
polgarmester) mint Megrendel (a tovabbiakban: Megrendel), masrészrél a

......................... (covevieiiiieiiie, €80 ieieveiiinen..., adOszam: ........, bankszamlaszidm:
.............. , szamlavezetd pénzintézet: ........... képviseli: ............. .......) mint vallalkozo (a
tovabbiakban: Villalkozd) (a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alulirott helyen és
id6ben, az alabbi feltételek mellett:

Elézmények:

Interreg Danube Transnational Programme (a tovabbiakban DRP) DRP0200271 szamn,
StoreMore elnevezésli projekthez kapcsolodd™ energiatarold épiiletre vonatkozd épitészeti és
mérndki tervezési szolgaltatds, amelynek része a megvaldsithatosag vizsgdlata” targyu
beszerzési eljaras eredményeképpen keriil sor jelen szerz6dés megkotésére.

A beszerzés elsodleges célja épitési engedélyezési tervdokumentdcio elkészitése. A feladat
teljeskorii ellatasara a Megrendeld beszerzési eljarast folytatott le.

A Vallalkozo 2026. .................. -an/én ajanlatot nyujtott be a Megrendelének. A Megrendeld
a Villalkozd ajanlatat hirdette ki nyertesként a beszerzési eljaras targyat képezé feladatokra. A
Vallalkoz6 részletes ajanlata a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A felek a fentiek alapjan az alabbiakban allapodnak meg:

I. A SZERZODES TARGYA

1.  Interreg Danube Transnational Programme (a tovdbbiakban DRP) DRP0200271 szamg,
StoreMore elnevezésii projekthez kapcsolodo energiatarolé épiiletre vonatkozéd épitészeti
és mérnoki tervezési szolgaltatas.

2. A feladat els6dlegesen épitési engedélyezési tervdokumentacio elkészitése.

3. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendeld altal a feladatra kiirt ajanlattételi
felhivas és a Vallalkozo altal beny(jtott ajanlat.

4. A Villalkoz6 a tevékenységét a hatalyos jogszabalyi eldirdasoknak megfelelGen,
szakszeriien €s torvényesen koteles ellatni, figyelemmel a Megrendel$ 4ltal tamasztott
szakmai elvarasokra.

M. A TELJESITESI IDO

1. A szerzddés teljesitési ideje: 2026. junius 27.

II. A VALLALKOZO FELADATAI, JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Vallalkozé koteles az ajanlattételi felhivas 4.1 pontjaban és jelen szerz6désben
meghatarozott feladatokat ellatni, az aldbbi f6 pontok szerint:
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A tervezési folyamatot megalapozo ¢s alatamasztdo megvalosithatdsagi elemzés az alabbi
elemeket foglalja magaba:

1.1 Napelemes termeldegység (vizsgdlandé: innovativ, specidlis t4jolast napelemek
elhelyezési lehetoségei)

1.2 Vanidium-redox energiatarolé rendszer

1.3 Magan-, termeléi vagy kozvetlen vezeték a termelési, fogyasztasi ¢&s

energiatarolasi pont kozott, energiatarolo vételezési pont kialakitasa koncepciods szintl, a
tervezést megalapoz6 vizsgalatként vizsgalatként

1.4 A megbizas elsodleges eredményeként elkészitendd épitési engedélyezési
tervdokumentacié az alabbi minimalis tartalommal:
e helyszinrajz (napelemek, energiatarold, termel6i vezeték nyomvonala)
o miuszaki leiras, kiillonos tekintettel:
o a rendszer miikodésére (szigetlizem, valamint a késdbbi kdzcélu haldzati
csatlakozés jogi €s miiszaki feltételei),
o az energiatirolo rendszerre,
o avillamos architektirara
o villamos tervek, kiilonosen:
o egyvonalas rajz,
o védelmi rendszer kialakitisa (kiilonos tekintettel a visszataplalas
megakadélyozasanak miiszaki megoldasara),
o késObbi halozati csatlakozés koncepcidja
e ¢pitészeti munkarészek az engedélykételes épitmények vonatkozasaban (pl.
inverterhaz, energiatarold alapozasa)

1.5 A tervezéshez sziikséges hatdsagi konzultacidk sordn szerzett informaciok
dokumentélésa, legalabb az alabbi szereplok bevondsaval:
o tulajdonos (6nkormanyzat)
o épitésiigyi hatosag
o koémyezetvédelmi hatosag (kiilonds. tekintettel arra, hogy sziikséges-e eldzetes
vizsgélat vagy kormyezeti hatdsvizsgalat — EIA)
e katasztrofavédelem

1.6 Az engedélyezési eljaras meginditadsahoz sziikséges dokumentacid elkészitése.

Formai elvaras:

- 1 db megvalésithatosagi tanulmany (minimum 20 oldal, tartalomjegyzékkel, sorkizart,
12-es betGméret (kivéve cimsorok), oldalsorszamozott) ¢és annak részeként épitési
engedélyes dokumentacio elkészitése,

- miiszaki dokumentumok pdf és dwg formatumban atadasa 2 db digitdlis adatrégzitén
(DVD / pendrive), illetve 1 db nyomtatott példany atadésa,

- épitési engedélyezési eljaras meginditasara alkalmas dokumentacié elkészitése.

IV. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
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A Megrendelé koteles a rendelkezésére 4ll6 mindennemili informéciét, adatot,
dokumentumot a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatai ellatasahoz.

A Megrendel6 feladatai:
» a Megrendel6i igényeket és feltételeket mindenkor elore és idoben meghatarozza, és
azt a Vallalkozo6 tudomasara hozza,
* a jogszabalyban meghatérozott hataridok teljesitése érdekében, a Vallalkoz6 altal
eloterjesztett ligyekben a szilkséges dontéseket a leheté legrévidebb idén beliil
meghozza, a j6vahagyasokat kiadja.

A Megrendelé dontési és intézkedési jogkorét Uigy gyakorolja, hogy lehetové tegye a
Vallalkoz6 kotelezettségeinek teljesitését.

V. A VALLALKOZASI DiJ

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a feladat teljesitésének
ellenértéke jogcimén nettd .............. o= CUIr0 + .eiiricreinrn ,~ euro afa, azaz brutté
............ ,~ euro dijazas illeti meg.

A véllalkozési dij magaban foglal minden, a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmertil6 koltséget, dijat, a Megrendeld a vallalkozéi dijon feliil semmilyen jogcimen nem
eszk6z0] kifizetést. Ez alol kivételt képeznek az engedélyezési eljarasi koltségek, azt a
Megrendel6 fizeti.

A Vallalkoz6 jogosult 50% el6leget igényelni. Vallalkozd a szerz6dés megkotését kvetd 15
napon beliil dijbekérdt allit ki, Megrendel6 a dijbekérd beérkezését kévetd 10 napon beliil
atutaldssal fizeti azt meg. Vallalkozd koteles az elbleg teljes Osszegével az elsd
részszamlaban elszamolni.

Egy részteljesités megengedett, igy egy részszamla kiallitasara jogosult a Vallalkozo,
késziiltségi fokot tartalmazé kérelem alapjan a késziiltségi foknak megfelelé szdzalékos
ardny Osszegben. A késziiltségi fok elfogadasa esetén Megrendel6 teljesitésigazolast 4llit ki,
amely alapjan a Vallalkozd szamla kiéllitasara jogosultta valik.

A Megrendel6 a szerzédésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, az igazolt teljesités
alapjan benyujtott rész/végszamlat fogadja be. Az igazolt és ellenérzott szamlat a
Megrendeld a szamla kézhezvételének napjat kbveté 8 napon belill banki atutalassal
egyenliti ki.

A pénziigyi teljesitéstol fliggetleniil a Vallalkozd koteles a kés6bbiekben is minden, az
ajanlattételi felhivasban é€s jelen szerzOdésben rogzitett feladat ellatasara.

VI. A FELEK EGYUTTMUKODESE

A szerz6dod felek a teljesités idoszakdban a kbzbsen egyeztetett és elfogadott hataridére
torténd befejezés érdekében folyamatosan egylittmilikodnek, és egymas tevékenységét
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elosegitik. A sikeres teljesités érdekében a felek valamennyi — a szerz6dést érdemben érintd
— kérdésben kolcsondsen tajékoztatjdk egymast.

A megéllapodas teljesitése sordn a Felek a sziikséges informacidk soron kiviili nyujtasara
kotelesek.

A keletkez6 adatokkal kapcsolatos minden jog a Megrendelét illeti meg. Szerzdés
megszlinése esetén az adatokhoz hozzaférést kell biztositani strukturdlt moédon, az
lizemeltetéshez sziikséges licenszeket és azokhoz valé hozzaférést at kell adni
Megrendel6nek.

A Felek a jelen megéllapodasban régzitett egytittmiik6désiikkel kapcsolatos
képviseletiikre, illetoleg nyilatkozataik megtételére az alabbi személyeket jelélik ki:

Megrendel6 képviseldi:
Wittmann Laszl6 osztalyvezetd
telefon: 66/523-869, e-mail: wittmann@bekescsaba.hu

A Viallalkozd részérol:

------------------------

telefon: ........... ,e-mail: ...........

VII. A SZERZODES MODOSITASA ES MEGSZUNESE
A szerz6dés modositasa kizarolag irasban torténhet.

Rendkiviili felmondéasnak van helye abban az esetbeﬁ, ha valamelyik szerz6dd fél a
szerz6désbdl ered6 kotelezettségét stlyosan, neki felrbhaté médon megszegi.

A szerz6d6 felek a jelen szerzddést a masik fél silyos szerz6désszegése esetén azonnali
hatallyal felmondhatjdk, amennyiben a jogsértdé felet jogsértdé magatartdsanak
abbahagyasara és jogsértd magatartasabol eredé kovetkezmények elhiritdsara — feltéve,
hogy a jogsértd magatartas természete ezt lehetévé teszi — irasban 15 napos hataridét tlizve
felszolitottak és a hatarid6 eredménytelentil telt el.

A Megrendelé hibatlan teljesités esetén is a szerzodéstdl barmikor elallhat, illetdleg a
szerzddést felmondhatja, de koteles a Vallalkozé altal igazoltan teljesitett feladatok
ellenértékével ardnyos dijat megfizetni, illetve a Vallalkozé altal dokumentaltan igazolt
kart megtériteni.

Ha a teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozé a munkét szamara
felrohat6 okbol csak szamottevd késéssel tudja elvégezni és a teljesités emiatt a
Megrendel6nek mar nem all érdekében, akkor a Megrendeld a szerz6dési hatarid6 lejarta
elott is elallhat a szerz0déstol, illetve a szerzodést felmondhatja és a szerzodésszegésre
vonatkozé szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

A szerz6désnek a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl torténd megsziinése - igy
kiillondsen a Véllalkozéi tevékenység megsziinése, a mindenkor hatdlyos vonatkozo

jogszabalyok elbirdsainak €s az e szerz6désben foglaltak megsértése, a lebonyolitéi munka
nem vagy nem megfeleld szinvonalon torténd teljesitése, a Vallalkozé részérdl egyéb
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silyos szerzddésszegés — esetén a Vallalkozd koteles a Megrendeld szamara a
szerzOdésszegéssel okozott kart megtériteni.

VIII. EGYEB RENDELKEZESEK

A Vallalkozo harmadik személlyel kapcsolatban, e szerzddésben foglalt feltételeknél
enyhébb olyan kdvetelményt nem tamaszthat, ami e szerzddés teljesitését veszélyeztetné.

A Felek kotelezik magukat, hogy az egyiittmiikdésiik, illetdleg feladataik ellatasa sordn
tudomésukra jutd, a masik fél illetve az azzal kozvetlenill kapcsolatban allé
partnerszervezetek, harmadik személyek iizletvitelére, mikodésére, iizlet- és
piacpolitik4jara, tizletk6rére vonatkozé mindennemi tényt, adatot, informéciét, megoldast,
amelynek harmadik, illetéktelen fél részére torténé atadasa vagy hozzaférhetévé tétele az
érintett félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat — idébeli
korlatozas nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azt megdrzik, kivéve ha
jogszabaly, birésagi vagy hatdsagi déntés masként nem rendelkezik. A szerzédd felek
kotelesek az uzleti és hivatali titkokat az alkalmazottaikkal és kozremiikddoikkel is a
fentiek szerint megériztetni. A Felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési feleldsséggel tartoznak. A Felek a jelen pont szerinti kételezettségiikrol
kotelesek az érintett alkalmazottaikat, megbizottjaikat és esetleges alvallalkozoikat is
tajékoztatni.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

A Felek jelen tervezési szerz6dés vonatkozasaban a jelen szerz6désben nem szabalyozott
kérdésekben a jogszabalyokban, kiilondsen a Polgdri Toérvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:238. § - 6:251. §-aiban foglaltak szerint jarnak el. A
Vallalkozo6 kételes a feladat elvégzése soran a Megrendeldvel egyiittmiikodni.

A Villalkozd a jelen szerzédés szerinti feladatait a jelen szerzddésben foglalt
kévetelményeknek megfelelden, hibamentesen és hataridoben koteles teljesiteni.

A Villalkoz6 koteles az engedélyezési tervet haladéktalanul atdolgozni, amennyiben az
engedélyezési terv egyes részei a szakagi egyeztetések hidnyabol fakaddan nem
osszeegyeztethetoek. A Vallalkozd az dtdolgozasért kiilon dijra nem jogosult.

A Vallalkoz6é koteles a Megrendeld megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a
megkeresést6l szamitott 5 munkanapon beliil valaszolni.

A Vallalkozo koteles a projektet érintd esetleges kozbenso- és utbellendrzések soran az
ellen6rzé szerv altal a szakmai (miiszaki) tartalommal kapcsolatban feltett valamennyi
kérdést megvalaszolni. A Vallalkozo kételes a beruhdzasra vonatkozé ellendrzési idészak
végéig — kiilon dijazéas vagy térités nélkiil — rendelkezésre allni.

A Megrendeld koteles a jelen szerzddés targyat képez$ dokumentumok, tervek és a
Vallalkoz6 altal szerz6désszeriien teljesitett szolgaltatasok atvételére, az ehhez kapcsol6do
teljesitésigazolas kiallitisara, valamint a dij megfizetésére.
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A Villalkozd kijelenti és jotall azért, hogy a tervezéssel érintett 1étesitmény terveinek
elkészitéséhez sziikséges kamarai tagsaggal, és érvényes tervezdi jogosultsaggal, és
tervezoi feleldsségbiztositassal rendelkezik.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti
minden kotelezettséget — ezen beliil kiiléndsen a feladat teljesitésére iranyulo
tevékenységet — jelentds gyakorlattal rendelkez6 tervezkt6l elvarhat6 szakértelemmel és
gondossaggal, legjobb tudésa szerint és a legnagyobb koriiltekintéssel, valamint a magyar
jogszabalyoknak és szabvanyoknak/szakmai el6irasoknak, tovabba a vonatkozé szakmai
¢s hatdsagi, valamint a jelen szerz6désben meghatarozott elbirdasoknak megfeleléen
teljesiti. A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy jelen szerzddés teljesitése
sordin a Megrendeld szakmai ¢€s gazdasagossigi szempontjainak messzemend
figyelembevétele mellett, a tudomasara jutott megrendeldi érdekek érvényesitésével jar el.

A Vallalkozo jotall a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassigaért és
mindségéért, fliggetlentil att6]l, hogy sajat maga vagy alvallalkozoja alkalmazza. A
Villalkozé 24 honap joétallast vallal. A jotallasi id6 kezdete az épitést engedélyezd
hatarozat véglegessé valasardl szolo ligyirat kézhezvételének idépontja.

A Villalkoz6 kiilondsen, de nem kizardlag felel6s:

a) a tervdokumenticié készitésében részt vevl, a tervez6i feladat szakmai tartalmanak
megfeleld szakismerettel és jogosultsaggal rendelkezd szakagi tervezbk
kivalasztasaért,

b) a szakagi tervezdk kozotti egyeztetések koordinalasaért, terveik 6sszehangolasaért.

A Villalkoz6 az esetleges tervezési hibdkért a Megrendel6vel szemben akkor is felel6s, ha
a Megrendeld a terveket elfogadta és kivitelezés vagy tovébbtervezés céljabol tovabbadta.
A Villalkozo6 jotallasat €s kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy
a tervek ataddsakor a Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A Vallalkoz6 kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és komyékének a
megtekintése és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be sajat felelésségére minden olyan
informaciot, amely a szerzddéses koételezettségének elvallalasdhoz és teljesitéséhez
szlikségesek.

A Vallalkozé szavatossagot vallal azért, hogy a szerzOdés targyat képezé tevékenység
ellatasa sordn csak olyan szoftvert, egyéb szerz6i jogvédelem alatt all6 szellemi terméket
haszndl, illetve alkalmaz, amely f6l6tt harmadik személynek nincs olyan joga, amely
Megrendel6t a szerzodésbdl szarmazd jogai gyakorlasaban akadalyozna.

A Villalkoz6 a Ptk. jogszavatossagéra vonatkozo szabalyai szerint szavatol azért, hogy az
altala leszallitott terveken, dokumentumokon harmadik személynek nincs joga, amely a
Megrendeld felhasznalo6i jogat akadalyozna vagy korlatozna.

A Vallalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 az elkésziilt munka szerz6i jogvédelem
ala esd részét sajat tevékenységi korén beliil — a szerz6i jogrol szolé 1999. évi LXXVI.
térvény (a tovabbiakban: Szjt.) 17. §-ara figyvelemmel — felhasznélja, igy kiilonésen 3.
személy részére atadja, tovabba a késébbiekben sziikség esetén az Szjt. egyéb eldirdsainak
tiszteletben tartasa mellett atdolgozza vagy harmadik személlyel atdolgoztassa,
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tobbszorozze, beleértve azt, hogy a miivet kép- vagy hangfelvételen rogzitse, illetve, hogy
azt szamitégéppel vagy elektronikus adathordozora mésolja. A munka ilyen iranyu
felhasznalasa ellenértékét a tervezési dij magaban foglalja.

A szerzéd6 felek a szerz6dés teljesitése soran kodlcsondsen egyiittmiikodve kotelesek
eljarni. A Vallalkoz6 irasban feltett kérdéseire a Megrendelé 3 munkanapon beliil valaszol.
Mindkét felet tajékoztatasi és figyelmeztetési kitelezettség terheli a szerzodés teljesitésct
befolyéasol6 barmely koriilményt illetden. A szerzédé felek megallapodnak abban, hogy az
egyiittmiikodés sordn egymastol megszerzett miiszaki, gazdasagi ismereteket, eljarast,
megoldast, informaciot kizarolag ennek a szerzddésnek a megvaldsitasara hasznaljak
barmely id6ben, azt harmadik személlyel nem kozolhetik.

A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitéséhez jogosult alvallalkozot igénybe venni. A Véllalkozo
kijelenti, hogy a tervezésre felkért alvallalkozok rendelkeznek a feladat elvégzéséhez
sziikséges kamarai tervezési jogosultsaggal és képesitéssel.

A Megrendeld a szerzédéstél barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé addig
felmeriilt koltségeit és karat megfizetni.

Elézetes figyelmeztetés utdn a Vallalkozo is elallhat a szerz6déstdl, ha a Megrendel
alkalmatlan, célszer(itlen vagy szakszertitlen utasitast, illetve alldsfoglalast ad a munka
végzésére.

A szerzddésnek a Vallalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl torténé megsziinése - igy
kiilondsen a tervezdi tevékenység megsziinése, a mindenkor hatalyos vonatkozé
jogszabalyok el6irasainak és az e szerz6désben foglaltak megsértése, a Véllalkozd részérol
egyéb stlyos szerzddésszegés — esetén a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld szamara a
szerzbdésszegéssel okozott kart megtériteni.

A tervezéshez sziikséges személyzet biztositasa, valamint a fentiekben meghatarozott
feladatok elvégzéséhez sziikséges valamennyi szakember, tdmogaté személyzet ¢s a
szitkséges eszkozallomany biztositdsa a Véallalkoz6 feladata.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az adott tervezési feladat elvégzéséhez sziikséges
tervez6i jogosultsaggal, amelynek tartalmat a Megrendelével ismerteti.

A Villalkoz6é a tervezési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelés, ha a
Megrendeld a terveket teljesitésként elfogadta.

Az engedélyezési terv készitéséhez sziikséges felmérések, adatgyijtések, a Megrendeld
képviseltjével torténd, valamint a tervezési munka soran a hatalyban 1évd jogszabalyok
szerint szikséges kozremiikodé szakhatosagokkal, tovabba a kozmii-lizemeltetokkel
tortént egyeztetésekrol szolo jegyzokonyvek elkészitése a Vallalkozo feladata.

A Vallalkozé vallalja, hogy az ltala tervezett miiszaki megoldasok kivitelezése esetén
felismert tervezési hibat téritésmentesen kijavitja, a felek kozott egyeztetett hatarid6n belil.

A Vallalkozo6 koteles legkés6bb a szerzédéskotésig tevékenységére vonatkozé altalanos
tervez6i feleldsségbiztositasi szerz8dést kotni vagy meglévd felelosségbiztositasat
kiterjeszteni. A biztositdsnak fedezetet kell nyGjtani a Véllalkozo és valamennyi
kézremiikods tevékenységére, hibas teljesitésbol eredd feleldsségére.
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A Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a tervezdi felelGsségbiztositast a jelen
szerz0dés hatalya alatt — melybe beleértendé a szavatossag és a jotallas idétartama is —
fenntartja. A tervezoi felel6sségbiztositast a Megrendel6 jogosult ellendrizni.

A vallalkozasi dij nem tartalmazza az engedélyezési cljardsi koltségeket, azokat a
Megrendel6 viseli.

A jelen szerz6désbol eredd vitaikat a felek elsédlegesen targyalasos uton kivanjak
rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy jelen
megallapodasbdl eredé valamennyi perben hataskortél fiiggben alavetik magukat a
Békéscsabai Jarasbirosag, illetve a Gyulai Torvényszék kizardlagos illetékességének.

A Villalkoz6 képviseldje jelen szerzodés alairasaval biintetd- és polgari jogi felelossége
tudataban kijelenti, hogy a Vallalkozé atlathato szervezetnek mindsiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerzddéssel szabélyozott jogviszony hatalya alatt valtozas all be, errél
a korlilményrol koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. A valétlan tartalmi
nyilatkozat alapjan k6tott szerzodést a Megrendel$ felmondja, illetéleg a szerzédéstol elall.

Jelen szerz6dést Szarvas Péter polgarmester a ...... alapjan irja ala.

IX. SZERZODES HATALYBALEPESE

Jelen szerz6dés mindkét fél altali aldirasakor 1ép hatélyba.

A jelen szerz6dést — amely hat magyar nyelvii, egymassal szd szerint megegyez6 példanyban
késziilt — a szerzdd6 felek elolvastak, €s mint akaratukkal mindenben egyez6t irjak ala.

Békéscsaba, 2026. aprilis .... Békéscsaba, 2026. aprilis ....

................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogi Viaros .
Onkormdnyzata 0000 ieeeieien
(Megrendel6) (Véllalkoz6)

képviseli: Szarvas Péter polgdrmester képviseli: ..o

Ellenjegyzem:
Békéscsaba, 2026. aprilis ho ... nap

.....................................................

Dr. Bacsa Vendel jegyz6

Pénziigyi ellenjegyzés:
Békéscsaba, 2026. aprilis ho ...... nap

Veresné Hoffmann Aniké osztalyvezetd



