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AJANLATTETELI FELHIVAS

1. Az ajanlat kiiré neve, cime, telefon- és telefax szama, adészdma:
Neve: Békéscsaba Megyei Jogti Varos Onkormanyzata
Cim: 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
Telefon: 66/523-800 Telefax szdm: 66/523-822
adoszam: 15725369-2-04

2. Eljaras tipusa: kozbeszerzési értékhatar alatti beszerzési eljaras

3. Azeljaras targya:

Interreg Danube Transnational Programme (a tovabbiakban DRP) DRP0200271 szadmt, StoreMore
elnevezési projekthez kapcsolodd energetikai szakjogasz szakértéi feladatok teljeskori ellatasa.

4. Részletes feladatmeghatarozas:

A Interreg Danube Transnational Programme keretén belill a DRP0200271 szamu projekthez (a
tovdbbiakban: Projekt) kapcsolddd energetikai szakjogasz szakértéi feladatok teljeskorti ellatasa.
Munkavégzés nyelve: angol

A feladatvégzés megvalositasanak kezdete: 2024. 05.15.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026. 06. 15.

e jogi forma: véllalkozési szerzddés alairdsa
* A nyertes ajanlattevd szakmai munkéjanak teljesitésigazolasat az Ajanlatkérd latja el.

4.1. Feladatleirasban szereplé angol nyelvii roviditések:

AF Application form — Pélyazati nyomtatvany (angol nyelven)

AL Activity Leader - Tevékenységvezet6

AfR Application for reimbursement — Projekt szinti kifizetési kérelem

ASP Associated strategic partner — Téarsult Stratégiai Partner

CCY Cost category - koltségkategdria

CA Certifying authority — Igazol6 Hatdsag

CM Communication Manager — Kommunikacids menedzser

CPR Common Provisions Regulation (EU) No 2021/1060 - K6zds rendelkezésekrol sz616 rendelet
DRP Danube Region Programme — Duna Régi6 Program

EC European Commission — Eurdpai Bizottsag

EUSDR EU Strategy for the Danube Region

Jems Joint electronic monitoring system — Jems Elektronikus Monitoring Rendszer

FM Financial manager — Pénziigyi menedzser

FLC First Level Control — Elsé Szint(i Kontrol

LP Lead partner — Vezet6 Partner

MA/JS Managing Authority/Joint Secretariat — Iranyité6 Hat6sag/Ko6zos Titkarsag

MA/JS FO Financial officer of the Managing Authority/Joint Secretariat - Iranyité Hatésag/Kozos
Titkarsag pénziigyi menedzsere



MA/JS PO Project officer of the Managing Authority/Joint Secretariat - Iranyité Hatosag/Kozos
Titkarsag projekt menedzsere

PA Partnership Agreement — Partneri Megallapodas

PM Project manager

PP Project partner

PiP Pilot Implementer Partner: Pilot tevékenységeket megvalosito partner

PPR Project progress report — Projekt Elérehaladdsi jelentés

PR Partner report — Partneri jelentés

QAM Quality assurance manager — Mindségbiztositisi menedzser

SC Subsidy contract — Foszerzddés

SCOM Steering Committee — Projekt menedzsment bizottsag, amely minden partner részérél egy
képvisel6bol all az LP iranyitdsa alatt

SO Specific Objective — Specifikus cél: A palyazatban leirt projekt harom célba szervezve valdsul
meg

4.2. AZ ENERGETIKAI SZAKJOGASZ SZAKERTO RESZFELADATAL:

4.2.1. Projekt tevékenységek az ajanlattételi felhivashoz mellékelt Palyazati Adatlap alapjan

4.2.1.1. Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) (1 db tanulmény)
A magyar energetikai piac jogi kornyezetének a bemutatasa a felhivéas 1. szamu mellékletét képezd
tartalomjegyzék alapjan, egyiittmiikbdve az energetikai szakértével.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. junius 15.

A feladat teljesitésének formalis elbirdsai:
e Word formatum
Cimsorok hasznélatéra épiilé automatikus tartalomjegyzék
Palyézati program kotelezo nyilvanossagi elemeinek a hasznélata
1,5 sork6z
sorkizart
Calibri betiitipus
minimum 20 000 karakter
angol nyelvii dokumentaci6

A hatéridére elkésziilt tanulmany véleményezésre és akar atdolgozésra keriil a projekt partnerek altal,
igy amennyiben annak atdolgozasa, kibévitése (maximum 3000 karakter terjedelemben) a
tovabbiakban sziikségessé valik, ezen feladatot tovabbi dijazés nélkiil koteles a nyertes ajanlattevd
ellatni.

A feladatvégzés eredményeként elkésziilé tanulmény nyilvanossa valik, azaz megjelenik a projekt
informacios platformjain.

4.2.1.2. Activity 1.1 Mapping stakeholders, addressing the target groups

Stakeholder analizis véleményezése, mélyinterjik megszervezésének szakmai timogatisa (2
munkadra). Minimum 2 db, tervezetten egy 6ra hosszés online vagy személyes interjii szervezése
relevans (tipikusan 10 MWp feletti napelemes naperémii iizemeltetd, szélerémii iizemeltetd,
energiataroloi engedélyes, technologia szallitok) szakmai szereplével.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. jinius 15.



4.2.1.3. Megvalésithatésigi tanulmany elkészitése sorin felmeriils szakjogiszi kérdések (10
munkadra) Activity 2.5. Feasibility study

A megvalosithatosagi tanulmény készitése és ellendrzése sordn felmeriild szakjogaszi kérdésekre
rendelkezesre allas (10 munkadra). Jogi tandcsadas az igény felmeriilése esetén, kiilsn megrendeld
szerint.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.

4.2.1.4. Szakpolitikai irinyelvajinlasok — szakjogaszi kérdések (10 munkaéra) Activity 3.2.
Policy Recommendations

A szakpolitikai ajanlasok megfogalmazésa sordn szakjogaszi rendelkezésre 4lls (10 munkaéra). Jogi
tandcsadas az igény felmertiilése esetén, kiilén megrendeld szerint.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.

4.2.1.5. A projekt megvalésitisihoz kozvetleniil kapcsolodo egyéb, elére nem meghatirozhaté
feladatokra rendelkezésre allis és ahhoz kapcsolédé, ténylegesen igénybe vett szakértdi
szolgaltatas (keret: 12 munkaéra/ naptari év: keret 6sszesen 36 munkaoéra)

2024. év: keret 12 munkadra

Jogi tandcsadds az igény felmeriilése esetén, killon megrendelé szerint. Kifizetés a ténylegesen
igénybevett munkadrék alapjan torténik.
A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. december 15.

2025 év: keret 12 munkaéra

Jogi tandcsadas az igény felmeriilése esetén, kiilsn megrendeld szerint. Kifizetés a ténylegesen
igénybevett munkadrék alapjan torténik.
A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2025. december 15.

2026. év: keret 12 munkadra

Jogi tandcsadas az igény felmeriilése esetén, kiilon megrendeld szerint. Kifizetés a ténylegesen
igénybevett munkaorak alapjan torténik.
A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.
S. Ajanlattétellel kapcsolatos informaciok:

Részekre torténé ajanlattétel: NEM

Az ajanlattétel nyelve: magyar

A teljesités helye: Békéscsaba Megyei Jogu Viaros

A teljesités hatarideje:

A feladatvégzés megvalositisanak kezdete: szerz6dés alairasa

A reszfeladatok teljesitési hatdrideje a fentiekben felsoroltak szerint. A projekt fizikai
befejezésének és teljesitésének tervezett napja: 2026. 06. 15.

Ajanlat benyijtisinak hatairideje és az ajanlat felbontisanak ideje:
2024. majus 15. 10:00 (postan benyujtott ajanlat esetén beérkezés végsd hatérideje)

Hidnypétlas: az eredményhirdetésig biztositott



Az ajanlatok benyujtasanak és felbontasanak helye:
Békescsaba Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly 27. sz.
iroda 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.

Ajanlatok felbontisanil jelenlevik: ajanlattevok és az ajanlatkérd képviseldi

Ajanlatok elbiralisanak szempontja: a legalacsonyabb TELJES 6sszegii ajanlat (feltételezve a
4.2.1.5. feladat teljes értékii elvégzését)

Ajanlati kétottség idétartama: az ajanlattételi hatarido lejartat kovetden 120 nap
Eredményhirdetés varhat6 idépontja: Ajanlat(ok) felbont4sat kovetden
Az ajanlatkérd az ajanlattevoket elektronikus Giton — e-mailben — tajékoztatja.

Szerzédéskotés varhaté idépontja: 2024. majus ho

Fizetési feltételek:

Az Ajanlatkérd a szerzédésben rogzitett részfeladatok teljesitését kovetden, az igazolt teljesités
alapjan benyujtott részszamlat fogadja be. Az Ajanlattevé a szamlat koteles a szamla kiallitasatol
szamitott 5 napon belill az Ajanlatkérének eljuttatni, az igazolt és ellendrzott részszamléat az
Ajénlatkérd a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beliil banki atutalassal egyenliti ki.

A nyertes ajanlattevé nem jogosult el6legre.

A villalkozéi dij a kordbban megjellt feladatok elvégzésén til magaban foglalja:
* aszolgaltatassal kapcsolatos rezsikoltségeket,
* a szolgaltatdssal kapcsolatos postazasi, fénymasolasi, egyéb tigyviteli koltségeket,
* az utazasi é¢s kommunikacios koltségeket is

A Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) részfeladat esetében késedelmes
teljesités esetén az Ajénlattevd késedelmi kotbért koteles fizetni, ami a részre es6 nettd ajanlati
dij 0,5%-a/naptéri nap. A késedelmi kotbér maximalis 6sszege a részre esd nettd ajanlati ar 15%-
a.
Amennyiben késedelmes teljesités esete all fenn és kotbérmegallapitasra keriil sor, akkor a
teljesités ellenértéke a kbtbér Gsszegével csokkentve keriilhet kifizetésre.

Amennyiben a teljesités olyan okbol, amelyért az Ajanlattevd felelds, meghitisul, a teljes nettd
ajanlati ar 20%-4dnak megfelelé osszegli meghitsulasi kotbért kiteles megfizetni és kételes a
masik fél ezt meghalado esetleges karat is megtériteni.

Az ajanlati ar

Az ajanlati arat az Ajanlati adatlap szerinti bontasban, euréban kell megadni.

Az ajanlati 4r alatt az ajanlatkéré a szerz6désben foglalt valamennyi feladat hidnytalan és
teljeskorti teljesitéséért sszességében kért ellenértéket érti.

Az ajanlati 4rnak magaban kell foglalnia a megjelolt feladatok elvégzésén tiil elébb emlitett
koltségeket, valamint minden, a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriild koltséget is. Az
ajanlatkéré az ajnlati aron feliil semmilyen jogcimen nem eszkoz61 kifizetést.

Az ajanlatot tételesen, részletezve, euro pénznemben kifejezve kell megadni.



10.

Alkalmassagi kovetelmények:
Az ajanlattevd feladata, feleldssége a vallalkozasi szerzédés szerinti feladat szakszeril
teljesitéséhez megfeleld tapasztalattal, végzettséggel rendelkezé szakember/ek biztositdsa.

Az ajanlattevének az ajénlataban nyilatkozni sziikséges arr6l, hogy megfeleld szakmai
tapasztalattal rendelkezik és a szerz6dés teljesitéséhez megfeleld szakértelemmel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembert vesz igénybe.

Az ajanlat benyujtasanak médja:

Postai iiton: az Ajanlattevd részérdl cégszerlien alairva, 1 eredeti és egy masolati példanyban
egyetlen zart, cégjelzés nélkiili csomagba egybecsomagolva. A csomag kiilsé boritéjan fel kell
tiintetni a kdvetkezdket:

wAjdnlat - Interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szami, StoreMore
elnevezésii projekthez kapcesolodé energetikai szakjogasz szakértoi feladatok”

wStratégiai-Fejlesztési Osztily részére: Ajdnlattételi hatiridé 2024. mdjus hé 15. nap 10 érdig
nem bonthato fel!”.

Postai kézbesités esetén fel kell tiintetni a kovetkezo szoveget is:

wlktatéban nem bonthaté fel, azonnal a cimzetthez tovabbitandé!”.
Elektronikus iiton (e-mail):

Elektronikusan kiildstt ajanlat esetén az Ajanlattevék a megjeldlt hataridd el6tti 2 oras
id6zonaban kiildhetik csak meg ajanlatukat. (2024. majus hé 15. nap. 8.00-t6l — 10.00-ig)

Elektronikus beadés esetén hasznalandé e-mail cim: ajanlatok(@bekescsaba.hu

Az email tirgydban fel kell tintetni az ,,DRP0200271 szami, StoreMore elnevezésii
projekthez kapcsolédo6 energetikai szakjogasz szakértéi feladatok” szoveget.

Az emailnek mellékletként tartalmaznia kell az ajanlattételi felhivds melléklete szerinti ajanlati
adatlapot cégszertien kit6ltve, alairva.

A nyertes ajanlattevd koteles a szerz6déskotés el6tt az ajanlat cégszeriien aldirt, irsos példanyat
eljuttatni az Ajanlatkérd részére.

Tovabbi informacié kérhetd:

Békéscsaba Megyei Jogli Varos Polgdrmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly (5600
Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.) ajanlatok@bekescsaba.hu e-mail cimen.

Amennyiben az AjanlattevOnek az ajanlattételi id6szakban kérése meriil fel, illetéleg kiegészit$
tajékoztatasra van szitksége, az arra vonatkozé érdeklédését legkésébb az ajanlattételi hataridé
lejartat megel6zd 1. napig killdheti meg (e-mail, hivatalos levél forméjaban) az Ajanlatkérs
részére.




11. Ervénytelen az ajanlat:

Békéscsaba Megyei Jogi Varos Onkormanyzata hatalyos beszerzési szabalyzatiban foglaltak
szerint (a szabélyzat elérhetGsége: https://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok), tovébb4d ha az
Ajanlattevé nem a 9. pontban megjeldlt idésavban kiildi meg elektronikus Gton az ajanlatat.

12. Tovabbi informicidk, eléirasok:

- Az ajanlatok Osszeallitdsdval és benyujtasaval kapcsolatos dsszes koltség az Ajanlattevét
terheli.

- Az ajénlatkérd szerzédést kizérolag olyan szervezettel (jogi személy ajanlattevd esetén) kothet,
amely a hatalyos allamhaztartasi jogszabalyok alapjan atlathato szervezetnek mindsiil.

- Hianypotlas az eredményhirdetésig biztositott.

- Az ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy indokolas nélkiil eredménytelenséget hirdessen az
cljarasban. Az ajénlattevé az ajanlat benyujtdsaval tudomasul veszi, hogy ebbél eredden
semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérével szemben.

- Az ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dés alairasiig indokolas nélkiil elalljon a
szerzddéskotést6l. Az ajanlattevd az ajanlat benyujtasaval tudomdsul veszi, hogy ebbdl
eredéen semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérével szemben.

- Az ajanlat a benyujtasi hatariddig visszavonhato

- A beszerzési eljards lefolytatdsa soran Békéscsaba Megyei Joghi Varos Onkorményzata
hatalyos beszerzési szabalyzatdnak rendelkezéseit sziikséges alkalmazni (a szabalyzat
elérhetésége: https://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok)

13. Az ajanlati felhivashoz mellékelt iratok:

- Ajanlati adatlap
- Szerzddéstervezet
- 1. szamu melléklet: Helyzetelemzés készitése

14. Az ajanlat kotelezéen benyijtandé mellékletei:
- Kitoltott ajanlattételi adatlap

Békéscsaba, 2024. majus 13.




AJANLATI ADATLAP

A ,Interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szimi, StoreMore elnevezésii
projekthez kapcsol6do projekt energetikai szakjogasz szakértéi feladatok teljeskorii ellatasa”
targyn beszerzési eljarasban

Attanulményozva a teljes ajanlati dokumenticiét a mellékletekkel, valamint ismerve a helyszini
adottsagokat, egyéb relevans koriilményeket, alulirott vallalkozé ajanlatot tesz a fent megnevezett
feladat elvégzésére az alabbi 6sszegl ellenértékért.

Ajénlattevo

............................................................................................................
...........................................................................................................
.....................................................................................................

Ajanlati ar részletezése:

Részfeladat megnevezése Egységek | egysé netté Netté | AFA Brutté
szdma megnevezése | egységar | ar (€) € (€)

Activity 1.1. State of play 1 tanulmany

analysis (1 db tanulmany)

Activity 1.2. Mapping 2 munkaéra

stakeholders (2 munkadra)
Activity 2.5. Feasibility study 10 munkaéra
Megvalosithatésagi

tanulmany elkészitése soran

felmeriilé szakjogaszi

tanacsadds (10 munkaéra) -

OPCIONALIS

Activity 3.2. Policy 10 munkadra
Recommendations

Szakpolitikai irdnyelv

ajanlasok - felmeriild

szakjogaszi kérdések’re (10
munkadra) - OPCIONALIS
Egyéb feladatokra 36 munkaéra
rendelkezésre allas
(tényleges igénybevétel
alapjan elszamolhat6)

- OPCIONALIS
Minddsszesen NR NR. NR

Ajénlattev / Ajanlattevé képviseldje jelen adatlap alairasaval nyilatkozik, hogy



- az ajanlattételi felhivasban, ajanlati dokumentécioban, szerzédéstervezetben foglalt valamennyi
feltételt megismerte és megértette, azokat maradéktalanul elfogadia,

- a 120 napos ajanlati k6tottséget a benyujtott ajanlat vonatkozasaban vallalja,

- az Ajanlattevd nyertesként vald kihirdetése esetén az ajanlattételi felhivasban és
dokumentacidban, szerzédéstervezetben foglalt feltételek szerint, valamint a jelen ajanlattételi
adatlapon rogzitett ellenszolgaltatas ellenében az eljaras eredményeként megkdtendd szerzodést
megkoti és maradéktalanul teljesiti,

- az Ajanlattevé végelszdmolds alatt nem 4ll, ellene csdd, illetve felszamolasi eljards nincs
folyamatban,

- az Ajanlattevének Békéscsaba Megyei Jogu Véros Polgarmesteri Hivatalndl vezetett helyi
adotartozasa nincs, illetve nincs lejart fizetési kotelezettsége (kivéve, ha a megfizetésére
halasztast kapott)

- Nyilatkozom, hogy az ajanlattevé a szerz6dés teljesitéséhez megfelelé szakértelemmel és
szakmai tapasztalattal rendelkez$ szakembert vesz igénybe.

........................................................

Ajénlattevé cégszeri alairasa



1. szamu melléklet- Helyzetelemzés készitése

This activity is aimed to analyse the electricity markets, emerging technologies, legal environment,
market of energy storage options.

Analysis to establish a detailed snapshot of the current conditions in the energy sector. This analysis
will cover four key areas:

. Structure of the Electricity Market: Partners will evaluate the composition, dynamics, and
trends in the electricity market in their respective countries. This will involve understanding the
energy mix, the share of renewables, the role of traditional energy sources, and the prevailing market
conditions.

. Emerging technologies: Almost every week, news breaks about revolutionary energy storage
technologies that are promised to change the industry. The pace of these advancements means that
the state of technology development can radically change from the time of writing the application to
the time of analysis. Therefore, a comprehensive update on current technology trends is crucial to
follow these rapid changes.

. Legal Environment of Energy Storage Investments: Focus on understanding the legal and
regulatory framework around energy storage investments. This includes laws, regulations,
incentives, and barriers that could impact the growth and expansion of energy storage solutions.

. Market of Energy Storage Options: The analysis will explore the various energy storage
options available in the market. This includes understanding their advantages, disadvantages, market
penetration, and potential for future growth.

The legal expert is responsible for the Legal Environment of Energy Storage Investments, the
energy expert is responsible for the rest parts.

Table of Contents: Legal Environment of the Hungarian Energy Market
1. Introduction
Brief overview of Hungary's commitment to renewable energy integration and decarbonization
goals.
Summary of the legal and regulatory frameworks governing the electricity sector.
2. Grid Connection and Supply Regulations
2.1 Overview of Renewable Energy Legislation:
Key legal acts and directives pertaining to renewable energy development (e.g., Electricity Act,
National Energy Strategy, relevant governmental decrees).
Licensing and permitting processes for renewable energy projects.
2.2 Feed-in Tariffs and Other Incentives:
Existing feed-in tariff (FIT) mechanisms for various renewable technologies (if applicable).
Renewable energy auctions or tendering systems.
Tax incentives or subsidies specifically aimed at renewable energy adoption.
2.3 Power Purchase Agreements (PPAs):
Regulatory framework governing PPAs between renewable generators and off-takers.
Legal considerations and contractual structures for corporate PPAs.
3. Energy Storage Regulations
3.1 Definition and Classification:
Legal definition of energy storage within Hungarian law.
Categorization of different storage technologies and their legal treatment. — if applicable or
estabilishing the LACK of categorization
3.2 Licensing and Technical Requirements: if applicable or estabilishing the LACK of categorization
Licensing procedures for energy storage facilities.
Grid connection rules and interconnection standards specific to storage solutions.
Safety and environmental regulations applicable to energy storage systems.
Considerations:
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¢ Li-ion batteries
e Flow batteries
e gravity storage:
o underground mineshaft utilisation
o structures above ground (up to 100m height)
o boreholes for underground pistons (up to150m diamater, 500 meter depth)
e Hydrogen storage systems:
o electrolyzer
o storage tanks
o gas turbine

o fuel cell
e Compressed Air/ Liquefied air Storage
e Flywheels

3.3 Market Participation

Regulations governing energy storage participation in electricity markets (e.g., balancing services,
ancillary services).

Potential barriers or restrictions for energy storage in market participation.

3.4 Incentives and Support Schemes:

Funding mechanisms for research and development of energy storage technologies. * Investment
subsidies or tax credits for deploying energy storage systems.

4. HUPX Market Operations

4.1 Regulatory Authority:

Brief overview of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) and its
role in overseeing electricity markets.

4.2 HUPX Market Mechanisms:

Day-Ahead Market (DAM) structure and rules for participation.

Intraday Market (IDM) operation and trading rules.

Balancing Market participation and pricing mechanisms.

Relevant rules regarding renewable energy participation in HUPX markets.

5. Conclusion

Summary of key opportunities and challenges for renewable energy and energy storage in the
Hungarian legal landscape.

Identification of potential regulatory changes or reforms that could further stimulate market growth.

11



VALLALKOZASI SZERZODES

Amely [étrejott egyrészr6l Békéscsaba Megyei Jogih Viaros Onkorméanyzata (5600
Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., addszdm: 15725369-2-04, képviseli: Szarvas Péter
polgarmester) mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrél a

......................... (coreriiiiiiiiiiiy € civeiiiinen.s., adlszém: ........, bankszdmlaszédm:
.............. , szamlavezetd pénzintézet: ........... képviseli: ............. .......) mint Véllalkozé
(a tovabbiakban: Vallalkozo) (a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alulirott helyen és
idében, az alabbi feltételek mellett:

Elézmények:

A Duna Régi6 Program Els6 szam1 palyazati felhivas alapjan Békéscsaba Megyei Jog Varos
Onkorményzata altal vezetett konzorcium 1 742 864 euro vissza nem téritend, ERFA alapu
tamogatasban részesiilt.

Az Interreg Danube Transnational Programme (a tovdbbiakban DRP) DRP0200271 szami,
StoreMore elnevezésti projekthez kapcsolodd energetikai szakjogisz szakértdi feladatok
ellatisara a Megrendel beszerzési eljarast folytatott le.

A Villalkozo 2024. .................. -an/én ajanlatot nyudjtott be a Megrendel6nek, amelyet a
Békéscsaba Megyei Jogli Véaros Onkorményzata elfogadott. A Vallalkozo részletes ajanlata a
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

A felek a fentiek alapjan az aldbbiakban allapodnak meg:
L. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendeld6 megbizza a Vallalkozdat Interreg Danube Transnational Programme
DRP0200271 szd4mu, StoreMore elnevezésii projekthez kapcsolédd energetikai
szakjogasz szakértdi feladatok teljeskorii ellatasara. A szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezi a Megrendel altal a feladatra kiirt ajanlattételi felhivas és a Vallalkozo altal
benyujtott ajanlat.

2. A Villalkozd a tevékenységét a hatdlyos jogszabélyi eldirasoknak megfelelden,
szakszerlien €s torvényesen koteles ellatni, figyelemmel a Megrendel altal tamasztott
szakmai elvarasokra.



IL. A TELJESITESI IDO

A szerz6dés teljesitési ideje 2024. 05. 15-t8] kezdédéen 2026.06.15-€ig tart, az alabbi
részhataridokkel:

IL.1. Activity 1.1 Mapping stakeholders, addressing the target groups
A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. junius 15.

I1.2. Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) (1 db tanulmany)

A magyar energetikai piac jogi komyezetének a bemutatdsa a felhivas 1. szamu mellékletét
képezo tartalomjegyz€k alapjan, egyiittmiiksdve az energetikai szakértdvel.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. jinius 15.

4.2.1.3. Megvalosithatosagi tanulmany elkészitése soran felmeriild szakjogaszi kérdésekre
rendelkezésre allas Activity 2.5. Feasibility study. Jogi tanacsadas az igény felmeriilése esetén,
kiilon megrendel§ szerint.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.

4.2.1.4. Szakpolitikai irAnyelvajanlasok — felmeriil6 szakjogaszi kérdésekre rendelkezésre allas
Activity 3.2. Policy Recommendations. Jogi tandcsadas az igény felmeriilése esetén, kiilon
megrendeld szerint.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.

4.2.1.5. A projekt megvaldsitasahoz kozvetleniil kapcsolddo egyéb, el6re nem meghatarozhatd
feladatokra rendelkezésre allas és ahhoz kapcsolddo, ténylegesen igénybe vett szakértoi
szolgaltatas

2024. év: keret 12 munkaora

Jogi tanacsadas az igény felmeriilése esetén, kiilon megrendeld szerint. Kifizetés a ténylegesen
1génybevett munkaoérak alapjan torténik.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. december 15.

2025 év: keret 12 munkaéra

Jogi tandcsadas az igény felmeriilése esetén, kiilon megrendeld szerint. Kifizetés a ténylegesen
igénybevett munkadrak alapjan térténik.
A részfeladat elvégzésének a hatéarideje: 2025. december 15.

2026. év: keret 12 munkadra

Jogi tanacsadas az igény felmeriilése esetén, kiilon megrendeld szerint. Kifizetés a ténylegesen
igénybevett munkaordk alapjan térténik.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2026. junius 15.

III. A VALLALKOZO FELADATALIL JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

I11.1. Helyzetelemzés készitése az alabbiak szerint:

This activity is aimed to analyse the electricity markets, emerging technologies, legal
environment, market of energy storage options.



Analysis to establish a detailed snapshot of the current conditions in the energy sector. This
analysis will cover four key areas:

. Structure of the Electricity Market: Partners will evaluate the composition, dynamics,
and trends in the electricity market in their respective countries. This will involve
understanding the energy mix, the share of renewables, the role of traditional energy sources,
and the prevailing market conditions.

. Emerging technologies: Almost every week, news breaks about revolutionary energy
storage technologies that are promised to change the industry. The pace of these advancements
means that the state of technology development can radically change from the time of writing
the application to the time of analysis. Therefore, a comprehensive update on current
technology trends is crucial to follow these rapid changes.

. Legal Environment of Energy Storage Investments: Focus on understanding the legal
and regulatory framework around energy storage investments. This includes laws, regulations,
incentives, and barriers that could impact the growth and expansion of energy storage solutions.
. Market of Energy Storage Options: The analysis will explore the various energy storage
options available in the market. This includes understanding their advantages, disadvantages,
market penetration, and potential for future growth.

The legal expert is responsible for the Legal Environment of Energy Storage Investments, the
energy expert is responsible for the rest parts.

Table of Contents: Legal Environment of the Hungarian Energy Market

1. Introduction

Brief overview of Hungary's commitment to renewable energy integration and decarbonization
goals.

Summary of the legal and regulatory frameworks governing the electricity sector.

2. Grid Connection and Supply Regulations

2.1 Overview of Renewable Energy Legislation:

Key legal acts and directives pertaining to renewable energy development (e.g., Electricity Act,
National Energy Strategy, relevant governmental decrees).

Licensing and permitting processes for renewable energy projects.

2.2 Feed-in Tariffs and Other Incentives:

Existing feed-in tariff (FIT) mechanisms for various renewable technologies (if applicable).
Renewable energy auctions or tendering systems.

Tax incentives or subsidies specifically aimed at renewable energy adoption.

2.3 Power Purchase Agreements (PPAs):

Regulatory framework governing PPAs between renewable generators and off-takers.

Legal considerations and contractual structures for corporate PPAs.

3. Energy Storage Regulations

3.1 Definition and Classification:

Legal definition of energy storage within Hungarian law.

Categorization of different storage technologies and their legal treatment. — if applicable or
estabilishing the LACK of categorization

3.2 Licensing and Technical Requirements: if applicable or estabilishing the LACK of
categorization

Licensing procedures for energy storage facilities.

Grid connection rules and interconnection standards specific to storage solutions.

Safety and environmental regulations applicable to energy storage systems.

Considerations:



. Li-ion batteries

. Flow batteries

gravity storage:

underground mineshaft utilisation

structures above ground (up to 100m height)

boreholes for underground pistons (up to150m diamater, 500 meter depth)

Hydrogen storage systems:

electrolyzer

storage tanks

gas turbine

fuel cell

Compressed Air/ Liquefied air Storage

. Flywheels

3.3 Market Participation

Regulations governing energy storage participation in electricity markets (e.g., balancing
services, ancillary services).

Potential barriers or restrictions for energy storage in market participation.

3.4 Incentives and Support Schemes:

Funding mechanisms for research and development of energy storage technologies. *
Investment subsidies or tax credits for deploying energy storage systems.

4. HUPX Market Operations

4.1 Regulatory Authority:

Brief overview of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) and
its role in overseeing electricity markets.

4.2 HUPX Market Mechanisms:

Day-Ahead Market (DAM) structure and rules for participation.

Intraday Market (IDM) operation and trading rules.

Balancing Market participation and pricing mechanisms.

Relevant rules regarding renewable energy participation in HUPX markets.

5. Conclusion

Summary of key opportunities and challenges for renewable energy and energy storage in the
Hungarian legal landscape.

Identification of potential regulatory changes or reforms that could further stimulate market
growth.
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A feladat teljesitésének formalis elbirdsai:

Word formatum

Cimsorok hasznélatéra épiild automatikus tartalomjegyzék
Palyazati program kotelez6 nyilvanossagi elemeinek a hasznalata
1,5 sorkoz

sorkizart

Calibri betiitipus

minimum 20 000 karakter

angol nyelvii dokumentacio6

PN L=

A hatéridére elkésziilt tanulmany véleményezésre és akar 4tdolgozasra kerill a projekt
partnerek 4ltal, igy amennyiben annak atdolgozasa, kibdvitése (maximum 3000 karakter
terjedelemben) a tovabbiakban sziikségessé valik, ezen feladatot tovabbi dijazas nélkiil koteles
a nyertes ajanlattevé ellatni.



A feladatvégzés eredményeként elkésziild tanulmany nyilvanossa valik, azaz megjelenik a
projekt informacios platformjain!

I11.2. Egyéb szakjogaszi feladatok

[

1.

Stakeholder analizis véleményezése, mélyinterjik megszervezésének szakmai
tamogatasa (2 munkadra) Minimum 2 db, tervezetten egy ora hosszas online vagy
személyes interju szervezése relevans (tipikusan 10 MWp feletti napelemes naperémii
tizemeltetd, szélerdml lizemeltetd, energiataroldi engedélyes, technologia szallitok)
szakmai szerepl6vel).

A megval6sithatdsagi tanulméany készitése és ellenérzése soran felmeriilé szakjogaszi
kérdésekre rendelkezésre allas (10 munkadra). Jogi tandcsadas az igény felmeriilése
esetén, killén megrendel szerint.

. A szakpolitikai ajanldsok megfogalmazéasa soran szakjogiszi rendelkezésre allas (10

munkadra). Jogi tanacsadés az igény felmeriilése esetén, kiilon megrendeld szerint.

A projekt megvaldsitdsdhoz kézvetleniil kapcsolodd egyéb, elore nem meghatarozhaté
feladatokra rendelkezésre allas (évi 12 munkadra). Jogi tandcsadés az igény felmeriilése
esetén, kiilén megrendel szerint.

IV. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendelé koteles a rendelkezésére 4ll6 mindennemii informaciét, adatot,
dokumentumot a Véllalkozé rendelkezésére bocsatani a jelen szerzddésben
meghatarozott feladatai ellatasahoz.

A Megrendel6 feladatai:
= a Megrendeldi igényeket és feltételeket mindenkor elére és idében meghatarozza,
¢és azt a Vallalkoz6 tudomasara hozza,
= a jogszabdlyban meghatarozott hataridok teljesitése érdekében, a Vallalkozo altal
eloterjesztett ligyekben a sziikséges dontéseket a lehetd legrovidebb idén beliil
meghozza, a jovahagyasokat kiadja.

A Megrendelé dontési és intézkedési jogkorét igy gyakorolja, hogy lehetdvé tegye a
Vallalkozo6 kotelezettségeinek teljesitését.

V. A VALLALKOZOI DiJ

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerz6dés teljesitésének
ellenértéke jogcimén metté .............. o CUr0 *+ siveeneennne ,~ euro afa, azaz brutto
............ ,- euro dijazés illeti meg (amennyiben az ajanlattételi adatlapon szerepld
minden részfeladati tevékenység teljes koriien igénybevételre Keriil), a nyertes ajanlatban
szereplo résztevékenységenkénti bontasban.

A villalkozdi dij a korabban megjelolt feladatok elvégzésén til magédban foglalja:
= aszolgaltatassal kapcsolatos rezsikoltségeket,
* a szolgaltatassal kapcsolatos postazasi, fénymasolasi, egyéb tigyviteli koltségeket,
= az utazasi ¢s kommunikacios koltségeket is,
* minden egyéb, a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos dijat és koltséget.



A Vallalkozd jogosult a részfeladatok elvégzését kovetden részszamlat benytjtani, Megrendeld
altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan.

Az ellenérték teljesitésére a teljesitésigazolast kovetden keriil sor. A Megrendelé a
szerz6désben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, a ténylegesen elvégzett, igazolt teljesités
alapjan benyujtott szamlat fogadja be. A Vallalkozé a szamlat koteles a szamla kiallitasatol
szamitott 5 napon belil a Megrendelének eljuttatni, az igazolt és ellen6rzott szamlat a
Megrendel6 a szamla kiallitasatél szamitott 30 napon belill banki atutalassal egyenliti ki.

VI. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1. A szerz8do6 felek a teljesités idészakaban a kézosen egyeztetett és elfogadott hataridore
torténd befejezés érdekében folyamatosan egyiittmikodnek, és egymas tevékenységét
elosegitik. A sikeres teljesités érdekében a felek valamennyi — a szerzodést érdemben
érintd — kérdésben kolcsondsen tajékoztatjak egymast.

2. A megallapodas teljesitése soran a Felek a sziikséges informaciok soron kiviili nydjtasara
kotelesek.

3. A TFelek a jelen megéllapodasban rogzitett egyiittmiikodésiikkel kapesolatos
képviseletiikre, illetdleg nyilatkozataik megtételére az alabbi személyeket jel6lik ki:

Megrendel6 képviseldi:
Wittmann Laszl6 osztalyvezetd
telefon: 66/523-869, e-mail: wittmann@bekescsaba.hu

A Villalkozd6 részérél:

telefon: ........... ,e-mail: ...........

VIL. A SZERZODES MODOSITASA ES MEGSZUNESE
1. A szerzddés modositasa kizardlag irasban térténhet.

2. Rendkiviili felmondasnak van helye abban az esetben, ha valamelyik szerz6dd fél a
szerz0désbol ered kotelezettségét stulyosan, neki felrohaté moédon megszegi.

3. A szerz6d6 felek a jelen szerzddést a masik fél silyos szerz6désszegése esetén azonnali
hatallyal felmondhatjdk, amennyiben a jogsérté6 felet jogsérté magatartasnak
abbahagydsara €s jogsértd magatartasabdl ered6 kovetkezmények elhdritasara — feltéve,
hogy a jogsérté magatartds természete ezt lehetévé teszi — irasban 15 napos hatarid6t
tiizve felszolitottak és a hataridé eredményteleniil telt el.

4. A Megrendeld hibatlan teljesités esetén is a szerz6dést6l barmikor elallhat, illetdleg a
szerzodést felmondhatja, de koteles a Vallalkozé altal igazoltan teljesitett feladatok
ellenértékével aranyos dijat megfizetni, illetve a Véllalkozé altal dokumentéltan igazolt
kart megtériteni.



Ha a teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valt, hogy a Véllalkozé a munkat szamara
felrohaté okbdl csak szamottevd késéssel tudja elvégezni és a teljesités emiaft a
Megrendelonek mar nem all érdekében, akkor a Megrendeld a szerzodési hataridé lejarta
el6tt is elallhat a szerz6déstol, illetve a szerz6dést felmondhatja és a szerzddésszegésre
vonatkoz6 szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

A szerz6désnek a Véllalkozd érdekkorében felmeriilt okbdl torténd megsziinése - igy
kiillonosen a Vallalkozéi tevékenység megszlinése, a mindenkor hatalyos vonatkozé
jogszabalyok eldirdsainak és az e szerzd6désben foglaltak megsértése, a lebonyolitoi
munka nem vagy nem megfelelé szinvonalon torténé teljesitése, a Vallalkoz6 részérdl
egyéb silyos szerz6désszegés — esetén a Vallalkozo kételes a Megrendelé szdmara a
szerzOdésszegéssel okozott kart megtériteni.

A Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) részfeladat esetében
késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni, ami a részre
esd nettd vallalkozoéi dij 0,5%-a/naptari nap. A késedelmi kotbér maximalis Osszege a
részre esd nettd vallalkozoéi dij 15%-a.

Amennyiben késedelmes teljesités esete 4ll fenn és kotbérmegallapitasra keriil sor, akkor
a teljesités ellenértéke a kotbér Osszegével csokkentve keriilhet kifizetésre.

Amennyiben a teljesités olyan okbol, amelyért a Vallalkozd felelés, meghitsul, a teljes
netté vallalkozéi dij 20%-anak megfeleld Osszegli meghitisulasi kotbért koteles
megfizetni és koteles a masik fél ezt meghalado esetleges karat is megtériteni.

VIIL. EGYEB RENDELKEZESEK

A Viallalkozé harmadik személlyel kapcsolatban, ¢ szerzédésben foglalt feltételeknél
enyhébb olyan kovetelményt nem tamaszthat, ami e szerz6dés teljesitését veszélyeztetne.

A Felek jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban, illetéleg feladataik ellatdsa soran
tudomésukra jutd, a mdsik fél illetve az azzal kozvetlenil kapcsolatban allo
partnerszervezetek, harmadik személyek iizletvitelére, miikodésére, {lizlet- és
piacpolitik4jara, iizletkorére vonatkozé mindennemii tényt, adatot, informacidt,
megoldast, amelynek harmadik, illetéktelen fél részére torténd atadasa vagy
hozzaférhet6vé tétele az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar
vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azt
meg6rzik, kivéve ha jogszabaly, birosagi vagy hatdsigi dontés masként nem rendelkezik.
A szerz6dd felek kotelesek az tizleti és hivatali titkokat az alkalmazottaikkal és
kozremiik6doikkel is a fentiek szerint megoériztetni. A Felek ezen kotelezettségiik
megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. A Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségiikrol kotelesek az érintett alkalmazottaikat, megbizottjaikat és esetleges
alvallalkozoéikat is tdjékoztatni.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk.,, a mindenkor hatalyos
kozbeszerzési torvény és a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok rendelkezései az irdnyadoak.



A jelen szerzddésb6l eredd vitaikat a felek elsddlegesen targyaldsos uton kivanjak
rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerz6doé felek megallapodnak abban, hogy jelen
megallapodasbdl eredd valamennyi perben hataskortoél fliggben aldvetik magukat a
Békéscsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Torvényszék kizardlagos illetékességének.

A Villalkoz6 képviselbje jelen szerz6dés alairasaval biintetd- és polgari jogi feleldssége
tudataban kijelenti, hogy a Vallalkozé atlathaté szervezetnek mindsiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerzédéssel szabalyozott jogviszony hatélya alatt valtozas all be, errdl
a koriilményrdl koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. A valdtlan tartalmi

nyilatkozat alapjan kétott szerz6dést a Megrendeld felmondja, illetéleg a szerzddéstdl
elall.

Jelen megallapodast Szarvas Péter polgarmester a kozgylilés egyes hataskorei
gyakorlasdnak a polgarmesterre torténd Atruhazasarél szolo  20/2012  (V.2)
onkormanyzati rendelet 4. § (2) bekezdése. alapjan irja ala.

A jelen szerz6dést — amely hat magyar nyelvii, egymassal szo szerint megegyez6 példédnyban
késziilt — a szerz6do felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyez6t irjak ala.

Beékéscsaba, 2024. ............ .. Békéscsaba, 2024. ............. ...
Békéscsaba Megyei Jogu Varos .
Onkormanyzata 00000 eeieeeensnen
(Megrendelo) (Vallalkozo6)
képviseli: Szarvas Péter polgarmester képviseli: ....oovviviniiiiiii
Ellenjegyzem:
Békéscsaba, 2024, ...... hé ... nap

.....................................................

Dr. Bacsa Vendel jegyzo

Pénziigyi ellenjegyzés:
Békéscsaba, 2024. ......... ho ...... nap

Tarné Stuber Eva osztalyvezeté



