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AJANLATTETELI FELHIVAS

1. Az ajanlat Kkiiré neve, cime, telefon- és telefax szama, adészama:
Neve: Békéscsaba Megyei Joghi Varos Onkormanyzata
Cim: 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.
Telefon: 66/523-800 Telefax szam: 66/523-822
adoszam: 15725369-2-04

2. Eljaras tipusa: kézbeszerzési értékhatér alatti beszerzési eljaras

3. Az eljaras targya:

Interreg Danube Transnational Programme (a tovabbiakban DRP) DRP0200271 szamd,
StoreMore elnevezésii projekthez kapcsolodé energetikai szakértdi feladatok teljeskorii
ellatasa.

4, Részletes feladatmeghatarozas:

A Interreg Danube Transnational Programme keretén belill a DRP0200271 szamu projekthez
(a tovabbiakban: Projekt) kapcsolodo energetikai szakértdi feladatok teljeskorti ellatasa.

Munkavégzés nyelve: angol
A feladatvégzés megvalositidsianak kezdete: 2024. méjus

e jogi forma: vallalkozasi szerz6dés alairasa

o Osszeférhetetlenség elkeriilése érdekében a nyertes ajanlattevd szakmai munkajanak
teljesitésigazolasat nem a nemzetkézi projektmenedzser végzi, hanem Ajanlatkérd
fenntartja maganak a jogot az elvégzett munka igazolasara!

4.1. A MEGBIZOTT ENERGIKAI SZAKERTO RESZFELADATALI:

4.1.1. Projekt tevékenységek — Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2)
A magyar energetikai piac kdrnyezetének a bemutatasa a felhivas 1. szamu mellékletét képez6
feladatleiras alapjan, egylittmiikddve a szakjogasszal.

A részfeladat elvégzésének a hatdrideje: 2024. junius 15.

A feladat teljesitésének formalis elGirasai:
e  Word formatum
e Cimsorok haszndlatara épiilé automatikus tartalomjegyzék
o Palyazati program kotelezd nyilvanossagi elemeinek a hasznélata
e 1,5 sorkoz



sorkizart

Calibri betiitipus

minimum 30 000 karakter (szok6zokkel) terjedelem
angol nyelv

A hataridére elkésziilt tanulmany véleményezésre keriil a projekt partnerek 4ltal, igy ha annak
atdolgozasa a tovabbiakban sziikségessé vialik, a feladatot tovabbi dijazés nélkiil koteles
ajanlattevd ellatni.

A feladatvégzés eredményeként elkésziild tanulmany nyilvanossa valik, azaz megjelenik a
projekt informéacios platformjain.

4.1.2. Projekt tevékenységek — Energetikai szakértéi feladat (Activity 1.1.)

Energetikai szakértoi feladatok ellatdsa a felhivas 2. szamti mellékletét képezé feladatleirs
alapjan.

Az Activity 1.1. részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024. jimius 15.

5. Ajanlattétellel kapcsolatos informaciok:
Részekre torténé ajanlattétel: NEM
Az ajanlattétel nyelve: magyar
A teljesités helye: Békéscsaba Megyei Jog Véros
A teljesités hatarideje: Mindkét részfeladat esetében 2024.06.15.
Ajanlat benyijtisanak hatarideje és az ajanlat felbontisanak ideje:
2024. majus ho 17 nap 10:00 (postin benytjtott ajanlat esetén beérkezés végsd
hatarideje)
Hidnypétlas: az eredményhirdetésig biztositott
Az ajanlatok benyijtasinak és felbontdsanak helye:

Békéscsaba Megyei Jogli Varos Polgarmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly
27. sz. iroda 5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.

Ajanlatok felbontdsdnal jelenlevék: ajanlattevok és az ajanlatkéré képviselsi
Ajanlatok elbiralasinak szempontja: a legalacsonyabb &sszegfi ajanlat
Ajanlati kotttség idétartama: az ajanlattételi hataridd lejartat kdvetden 45 nap
Eredményhirdetés varhat6 idépontja: Ajanlatok felbontasat kévetden

Az ajanlatkérd az ajanlatteviket elektronikus uton — e-mailben — tajékoztatja.

Szerzddéskotés varhaté idépontja: 2024. majus hd



6. Fizetési feltételek, kotbér:

Az Ajanlatkéré a szerzddésben rogzitett részfeladatok teljesitését kovetden, az igazolt
teljesités alapjan benyujtott részszamladkat fogadja be. Az Ajanlattevé a szamlat koteles a
szamla kiallitdsatol szamitott 5 napon belill az Ajanlatkérének eljuttatni, az igazolt és
ellendrzétt szamlat az Ajanlatkérd a szamla kiallitasatdl szamitott 30 napon beliil banki
atutalassal egyenliti ki.

A nyertes ajanlattevé nem jogosult elélegre.

A villalkozéi dij a korabban megjeldlt feladatok elvégzésén til magéaban foglalja:
* aszolgéltatassal kapcsolatos rezsikoltségeket,
= aszolgaltatassal kapcsolatos postazasi, fénymasolasi, egyéb ligyviteli koltségeket,
» az utazasi és kommunikacios koltségeket is.

A Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) részfeladat esetében késedelmes
teljesités esetén az Ajanlattevl késedelmi kotbért koteles fizetni, ami a részre esé nettd
ajanlati dij 0,5%-a/naptari nap. A késedelmi kétbér maximalis Osszege a részre esé nettd
ajanlati ar 15%-a.

Amennyiben késedelmes teljesités esete all fenn és kotbérmegallapitasra keriil sor, akkor a
teljesités ellenértéke a kotbér Gsszegével csokkentve keriilhet kifizetésre.

Amennyiben a teljesités olyan okbdl, amelyért az Ajanlattevo felelés, meghitsul, a teljes netto
ajanlati ar 20%-anak megfelel6 Gsszegii meghitsulasi kotbért kiteles megfizetni és koteles a
masik fél ezt meghalado esetleges karat is megtériteni.

7. Az ajanlati ar

Az ajanlati 4r alatt az ajanlatkér6 a szerz6désben foglalt valamennyi feladat hianytalan és
teljeskorii teljesitéséért Gsszességében kért ellenértéket érti.

Az ajanlati arnak magaban kell foglalnia a megjelolt feladatok elvégzésén tul eldbb emlitett
koltségeket, valamint minden, a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriild koltséget is.
Az ajanlatkérd az ajénlati aron feliil semmilyen jogeimen nem eszk$zol kifizetést.

Az ajanlatot tételesen, részletezve, euro pénznemben kifejezve kell megadni.

8. Alkalmassagi kovetelmények:
Az ajanlattevé feladata, felel6ssége a viéllalkozasi szerzOdés szerinti feladat szakszer(i
teljesitéséhez megfeleld tapasztalattal, végzettséggel rendelkezd szakember/ek biztositdsa.

Az ajénlattevének az ajanlatdban nyilatkozni sziikséges arrdl, hogy megfeleld szakmai
tapasztalattal rendelkezik és a szerzédés teljesitéséhez megfelel6 szakértelemmel és szakmai
tapasztalattal rendelkez6 szakembert vesz igénybe.

9. Az ajanlat benyujtasanak médja:

Postai uton: az Ajanlattevd részérdl cégszerlien alairva, 1 eredeti és egy masolati
példanyban egyetlen zart, cégjelzés nélkiili csomagba egybecsomagolva. A csomag kiilsd
boritdjan fel kell tiintetni a kévetkezoket:



10.

11.

12.

»Ajaniat - Interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szami,
StoreMore elnevezésii projekthez kapcsol6dé energetikai szakértéi feladatok”

»Stratégiai-Fejlesztési Osztily részére: Ajdnlattételi hatdridé 2024. mdjus ho 17. nap 10
ordig nem bonthato fel!”.

Postai kézbesités esetén fel kell tiintetni a kovetkezd széveget is:

wlktatoban nem bonthats fel, azonnal a cimzetthez tovibbitandé!”.

Elektronikus viton (e-mail):

Elektronikusan kiildott ajénlat esetén az Ajanlattevdk a megjeldlt hataridé elétti 2 6ras
id6z6naban kiildhetik csak meg ajanlatukat. (2024. majus hé 17. nap 8.00-t61 — 10.00-
ig)

Elektronikus beadés esetén hasznalando e-mail cim: ajanlatok(@bekescsaba.hu

Az email targydban fel kell tiintetni az ,,Interreg Danube Transnational Programme
DRP0200271 szimi, StoreMore elnevezésii projekthez kapcsolodé energetikai
szakértoi feladatok” szoveget.

Az emailnek mellékletként tartalmaznia kell az ajanlattételi felhivas melléklete szerinti
ajanlati adatlapot cégszertien kitdltve, alairva.

A nyertes ajanlattevl koteles a szerz6déskétés eldtt az ajanlat cégszeriien aldirt, {rasos
példanyat eljuttatni az Ajanlatkérd részére.

Tovibbi informacié kérhetd:

Békéscsaba Megyei Jogli Véros Polgarmesteri Hivatala Stratégiai-Fejlesztési Osztaly
(5600 Békéscsaba, Szent Istvan tér 7.) ajanlatok(@bekescsaba.hu e-mail cimen.
Amennyiben az Ajénlattevonek az ajanlattételi idészakban kérése meriil fel, illet6leg
kiegészitd tdjékoztatisra van sziiksége, az arra vonatkozéd érdeklédését legkésdbb az
ajanlattételi hatdridé lejartit megel6z6 2. napig kiildheti meg (e-mail, hivatalos levél
forméajaban) az Ajanlatkérd részére.

Ervénytelen az ajanlat:

Békéscsaba Megyei Jogi Varos Onkormanyzata hatalyos beszerzési szabalyzataban
foglaltak szerint (a szabalyzat elérhetésége: https://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok),
tovabba ha az Ajénlattevé nem a 9. pontban megjeldlt idésavban kiildi meg elektronikus
uton az ajanlatat.

Tovabbi informaciék, eldirdasok:

Az ajanlatok Osszedllitisdval és benyijtasaval kapcsolatos oOsszes koltség az
Ajénlattevoét terheli.

Az ajanlatkérd szerz0dést kizardlag olyan szervezettel (jogi személy ajanlattevé esetén)
kothet, amely a hatdlyos allamhaztartdsi jogszabalyok alapjan atlathatd szervezetnek
mindsiil.

Hianyp6tlas az eredményhirdetésig biztositott.



- Az ajanlatkéré fenntartja a jogot arra, hogy indokolds nélkiil eredménytelenséget
hirdessen az eljarasban. Az ajanlattev$ az ajanlat benytijtasaval tudomasul veszi, hogy
ebbol eredéen semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérével szemben.

- Az ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dés aldirasaig indokolas nélkiil
elalljon a szerz6déskotést6l. Az ajanlattevd az ajanlat benyujtasaval tudomasul veszi,
hogy ebbdl ered6en semmilyen igénnyel nem élhet az ajanlatkérével szemben.

- Az ajanlat a benyujtasi hataridéig visszavonhat6

- A beszerzési eljaras lefolytatisa sordn Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkorményzata
hatalyos beszerzési szabalyzatanak rendelkezéseit sziikséges alkalmazni (a szabalyzat
elérhetdsége: https://bekescsaba.hu/kozerdeku-adatok)

13. Az ajanlati felhivashoz mellékelt iratok:
Ajanlati adatlap
Szerzédéstervezet

- 1. szamu melléklet: Helyzetelemzés készitése
2. szami melléklet: Energetikai szakért6i feladatok

14. Az ajanlat kételezéen benyiijtandé mellékletei:
- Kitdltott ajanlattételi adatlap

Békéscsaba, 2024. majus 14.




AJANLATI ADATLAP

A ,Interreg Danube Transnational Programme DRP0200271 szamii, StoreMore elnevezésii
projekthez kapcsolodo energetikai szakértéi feladatok teljeskorii ellatasa” targyh beszerzési
eljarasban

Attanulményozva a teljes ajanlati dokumentaciot a mellékletekkel, valamint ismerve a helyszini
adottsagokat, egyéb relevans koriilményeket, alulirott vallalkozd ajanlatot tesz a fent megnevezett
feladat elvégzésére az alabbi osszegii ellenértékért.

Ajénlattevo

............................................................................................................
...........................................................................................................
.....................................................................................................

Ajanlati Ar részletezése:

Részfeladat megnevezése Egységek Egység Netté 4r | AFA | Brutté
- o | szama megnevezése | (€) [€) [ (€)
Activity 1.2 State of play analysis 1 | tanulmany _
Activity 1.1 Mapping stakeholders 2 munkadra .
| Mindésszesen - : i '

Ajanlattevd / Ajanlattevd képviseldje jelen adatlap alairdsaval nyilatkozik, hogy

- az ajanlattételi felhivasban, ajanlati dokumentacioban, szerzoédéstervezetben foglalt valamennyi
feltételt megismerte és megértette, azokat maradéktalanul elfogadja,

- a45 napos ajanlati kotottséget a benyijtott ajanlat vonatkozasaban vallalja,

- az Ajanlattevd nyertesként valé kihirdetése esetén az ajanlattételi felhivasban és
dokumentacioban, szerzddéstervezetben foglalt feltételek szerint, valamint a jelen ajénlattételi
adatlapon rogzitett ellenszolgaltatas ellenében az eljaras eredményeként megkotendd szerzddést
megkdti €s maradéktalanul teljesiti,

- az Ajanlattevd végelszamolds alatt nem all, ellene cséd, illetve felszamolasi eljaras nincs
folyamatban,

- az Ajanlattevének Békéscsaba Megyei Jogi Viros Polgarmesteri Hivatalndl vezetett helyi
adotartozasa mnincs, illetve nincs lejart fizetési kotelezettsége (kivéve, ha a megfizetésére
halasztast kapott)

- Nyilatkozom, hogy az ajanlattev a szerz6dés teljesitéséhez megfelelé szakértelemmel és
szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembert vesz igénybe.

Ajanlattevd cégszeri alairdsa




1. szamu melléklet- Helyzetelemzés készitése
This activity is aimed to analyse the electricity markets, emerging technologies, legal
environment, market of energy storage options.
Analysis to establish a detailed snapshot of the current conditions in the energy sector. This
analysis will cover four key areas:
1.1 Structure of the Electricity Market: Partners will evaluate the composition, dynamics,
and trends in the electricity market in their respective countries. This will involve
understanding the energy mix, the share of renewables, the role of traditional energy sources,
and the prevailing market conditions.
1.2 Emerging technologies: Almost every week, news breaks about revolutionary energy
storage technologies that are promised to change the industry. The pace of these
advancements means that the state of technology development can radically change from the
time of writing the application to the time of analysis. Therefore, a comprehensive update on
current technology trends is crucial to follow these rapid changes.
1.3 Market of Energy Storage Options: The analysis will explore the various energy
storage options available in the market. This includes understanding their advantages,
disadvantages, market penetration, and potential for future growth.
1.4 Legal Environment of Energy Storage Investments: Focus on understanding the legal
and regulatory framework around energy storage investments. This includes laws,
regulations, incentives, and barriers that could impact the growth and expansion of energy
storage solutions. — Delivered by the legal expert, NOT PART OF THE PRESENT
CONTRACT ‘

The legal expert is responsible for the 1.4 Legal Environment of Energy Storage
Investments, the energy expert is responsible for 1.1, 1.2 and 1.3 chapters.

Osszefoglalds (3 oldal)
Energiapiac, kitekintve az Eurdpai nagyhdlozatokra és a magyar energiahdlozat kiilfoldi
kapcsoloddsairais
Piaci mechanizmusok és ssszefiiggések (KAT, METAR, HUPX),
Energiatarolds helyzete, sziikségessége, magyar hidrogénstratégia
Energiatdiroldsi lehetoségek csoportositisa (hdlozati / lokdlis; idotdv, tiroldstechnolégia)
Energiataroldsi technologidk piaci szereploi Magyarorszdgon:
Technologidk emlitése az aldbbi strukturaban, esetlegesen mikodd (pilot) taroldk, piaci
szereplok rovid bemutatdsa
e Gravity storage:
o underground mineshaft utilisation
o structures above ground (up to 100m height)
o boreholes for underground pistons (up to150m diamater, 500 meter depth)
e Compressed Air/ Liquefied air Storage — behind the meter solutions!
e Flywheels
e Hydrogen storage systems:
o electrolyzer
o storage tanks
o gas turbine
o fuel cell
* Flow Cells batteries
e BES (szilardtest akkumulatorok, sodium-ion, zinc-air, iron-air, iron-salt, carbon-based
helyzetére kitekintést is)



Magyarorszdgon futé kutatdsok / pilot projektek

A hatéridére elkésziilt tanulmany véleményezésre és akar 4tdolgozasra keriil a projekt
partnerek altal, igy amennyiben annak atdolgozasa, kibévitése (maximum 3000 karakter
terjedelemben) a tovabbiakban sziikségessé valik, ezen feladatot tovabbi dijazas nélkiil
koteles a nyertes ajanlattevd ellatni.

A feladatvégzés eredményeként elkésziild tanulmény nyilvanossd valik, azaz megjelenik a
projekt informéacids platformjain!

2. szdmui melléklet- Energetikai szakértdi feladatok

Activity 1.1 Mapping stakeholders, addressing the target groups

Stakeholder analizis véleményezése, mélyinterjiik megszervezésének szakmai tdmogatéasa
(minimum 2 db, tervezetten egy 6éra idétartami online vagy személyes interju szervezése
relevans (tipikusan 10 MWp feletti napelemes naperémii iizemeltetd, szélerdmii lizemeltetd,
energiatarol6i engedélyes, technoldgia szallitok) szakmai szereplével.




VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészr6l Békéscsaba Megyei Jogli Varos Onkorminyzata (5600
Békéscsaba, Szent Istvan tér 7., adoszdm: 15725369-2-04, képviseli: Szarvas Péter
polgarmester) mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel®), masrészrél a

......................... Goerrrreiieiiiey, €8 e, ad6szam: ........, bankszamlaszam:
.............. , szamlavezetd pénzintézet: ........... képviseli: ............. .......) mint Vallalkoz6
(a tovabbiakban: Villalkoz6) (a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, az alulirott helyen és
1dOben, az alabbi feltételek mellett:

Elézmények:

A Duna Régié Program Els6 szam1 pélyazati felhivas alapJan Békéscsaba Megyei Jogu Varos
Onkorményzata 4ltal vezetett konzorcium 1 742 864 euro vissza nem téritendd, ERFA alapt
tamogatasban részesiilt.

Az Interreg Danube Transnational Programme (a tovabbiakban DRP) DRP0200271 szamu,
StoreMore elnevezésli projekthez kapcsol6dd energetikai szakértdi feladatok ellatisdra a
Megrendel6 beszerzési eljarast folytatott le.

A Vaillalkozé 2024. .................. -an/én ajanlatot nyudjtott be a Megrendeldnek, amelyet a
Békéscsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata elfogadott. A Vallalkozé részletes ajanlata a
szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezi.

A felek a fentiek alapjan az aldbbiakban allapodnak meg:
I. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendeld megbizza a Vallalkozét Interreg Danube Transnational Programme
DRP0200271 szamu, StoreMore elnevezésii  projekthez kapcsolédé energetikai
szakért6i feladatok teljeskorti ellatasara. A szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi a
Megrendeld altal a feladatra kiirt ajanlattételi felhivas és a Vallalkozé altal benytjtott
ajanlat.

2. A Villalkozd a tevékenységét a hatdlyos jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen,
szakszeriien €s torvényesen koteles ellatni, figyelemmel a Megrendel6 4ltal tAmasztott
szakmai elvarasokra.



II. A TELJESITESI IDO

I1.1. Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) (1 db tanulmany)

A magyar energetikai piac jogi kdrnyezetének a bemutatdsa a felhivas 1. szamu mellékletet
képez6 tartalomjegyz€k alapjén, egytittmiikddve a szakjogasszal.

A részfeladat elvégzésének a hatarideje: 2024, jinius 15.

I1.2. Activity 1.1 Mapping stakeholders, addressing the target groups
A részfeladat elvégzésének a hatérideje: 2024. juanius 15.

III. A VALLALKOZO FELADATAI JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
I11.1. Helyzetelemzés készitése az alabbiak szerint:

This activity is aimed to analyse the electricity markets, emerging technologies, legal
environment, market of energy storage options.

Analysis to establish a detailed snapshot of the current conditions in the energy sector. This
analysis will cover four key areas:

1.1  Structure of the Electricity Market: Partners will evaluate the composition, dynamics,
and trends in the electricity market in their respective countries. This will involve
understanding the energy mix, the share of renewables, the role of traditional energy sources,
and the prevailing market conditions.

1.2 Emerging technologies: Almost every week, news breaks about revolutionary energy
storage technologies that are promised to change the industry. The pace of these advancements
means that the state of technology development can radically change from the time of writing
the application to the time of analysis. Therefore, a comprehensive update on current
technology trends is crucial to follow these rapid changes.

1.3  Market of Energy Storage Options: The analysis will explore the various energy storage
options available in the market. This includes understanding their advantages, disadvantages,
market penetration, and potential for future growth.

1.4  Legal Environment of Energy Storage Investments: Focus on understanding the legal
and regulatory framework around energy storage investments. This includes laws, regulations,
incentives, and barriers that could impact the growth and expansion of energy storage
solutions. — Delivered by the legal expert, NOT PART OF THE PRESENT CONTRACT

The legal expert is responsible for the 1.4 Legal Environment of Energy Storage
Investments, the energy expert is responsible for 1.1, 1.2 and 1.3 chapters.

Main themes:

Osszefoglalis (3 oldal)

Energiapiac, kitekintve az Eurdpai nagyhdlozatokra és a magyar energiahdlozat kiilfoldi
kapcsoloddsaira is

Piaci mechanizmusok és dsszefiiggések (KAT, METAR, HUPX),

Energiatdrolds helyzete, sziikségessége, magyar hidrogénstratégia

Energiatdrolidsi lehetdségek csoportositisa (hdlozati / lokdlis; idotdv, tdroldstechnologia)



Energiatdrolisi technolégidk piaci szerepléi Magyarorszdgon:
Technologidk emlitése az aldbbi strukturaban, esetlegesen miikodé (pilot) tarolék, piaci
szereplOk révid bemutatasa

e Qravity storage:
o underground mineshaft utilisation
o structures above ground (up to 100m height)
o boreholes for underground pistons (up to150m diamater, 500 meter depth)
e Compressed Air/ Liquefied air Storage — behind the meter solutions!
¢ Flywheels
e Hydrogen storage systems:
o electrolyzer
o storage tanks
o gas turbine
o fuel cell
¢ Flow Cells batteries
e BES (szilardtest akkumulatorok, sodium-ion, zinc-air, iron-air, iron-salt, carbon-based
helyzetére kitekintést is)

Magyarorszagon futo kutatdsok / pilot projektek

Magyarorszagon fut6 kutatdsok / pilot projektek

A feladat teljesitésének formalis elbirasai:

minimum 30 000 karakter (sz6kozokkel)
angol nyelvii dokumentacio

1. Word formatum

2. Cimsorok hasznélatdra épiilé automatikus tartalomjegyzék

3. Palyazati program kotelez6 nyilvanosségi elemeinek a hasznalata
4. 1,5 sorkoz

5. sorkizart

6. Calibri betiitipus

7.

8.

A hatarid6re elkésziilt tanulmany véleményezésre és akar 4atdolgozésra kertil a projekt
partnerck altal, igy amennyiben annak atdolgozasa, kibdvitése (maximum 3000 karakter

terjedelemben) a tovabbiakban sziikségessé valik, ezen feladatot tovabbi dijazas nélkiil kételes
a Villalkoz6 ellatni.

A feladatvégzés eredményeként elkésziilé tanulmany nyilvanossa valik, azaz megjelenik a
projekt informécios platformjain.

II1.2. Energetikai szakértdi feladat

Activity 1.1 Mapping stakeholders, addressing the target groups
Stakeholder analizis véleményezése, mélyinterjuk megszervezésének szakmai tAmogatisa



(minimum 2 db, tervezetten egy 6ra hosszas online vagy személyes interji szervezése relevans
(tipikusan 10 MWp feletti napelemes naper6mii {izemeltets, szélerémii {izemeltetd,
energiatarol6i engedélyes, technologia szallitdk) szakmai szereplovel.

IV. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

[y

A Megrendel6 koteles a rendelkezésére 4ll6 mindennemii informacidt, adatot,
dokumentumot a Véllalkozé rendelkezésére bocsatani a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatai ellatasahoz.

2. A Megrendeld feladatai:
= a Megrendel6i igényeket és feltételeket mindenkor elére és idében meghatarozza,
és azt a Vallalkozo tudomasara hozza,
" a jogszabalyban meghatarozott hataridok teljesitése érdekében, a Véllalkozo altal
elOterjesztett ligyekben a sziikséges dontéseket a lehetd legrovidebb idén beliil
meghozza, a jovahagyasokat kiadja.

3. A Megrendel6 dontési és intézkedési jogkorét ugy gyakorolja, hogy lehetévé tegye a
Villalkoz6 kotelezettségeinek teljesitését.

V. A VALLALKOZOI DiJ

1. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot a szerz6dés teljesitésének

ellenértéke jogcimén nettd .............. s €Ur0 t .eiciiiiiina ,~ euro afa, azaz brutto
............ ,- euro dijazas illeti meg, a nyertes ajanlatban szerepl6 résztevékenységenkénti
bontasban.

2. A villalkozoi dij a korabban megjelolt feladatok elvégzésén til magaban foglalja:
= a szolgaltatassal kapcsolatos rezsikodltségeket,
= a szolgaltatassal kapcsolatos postazasi, fénymasolasi, egyéb iigyviteli koltségeket,
* az utazasi és kommunikacios koltségeket is,
* minden egyé€b, a szerzodes teljesitésével kapesolatos dijat és koltséget.

A Villalkozé jogosult a részfeladatok elvégzését kovetden részszamlat benyujtani, Megrendeld
altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan.

Az ellenérték teljesitésére a teljesitésigazolast kovetGen keriil sor. A Megrendelé a
szerzodésben rogzitett tartalom teljesitését kovetden, a ténylegesen elvégzett, igazolt teljesités
alapjan benyutjtott szamlat fogadja be. A Vallalkoz6 a szamlat koteles a szdmla kiéllitasatol
szamitott 5 napon belill a Megrendelének eljuttatni, az igazolt és ellendérzétt szamlat a
Megrendel6 a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beliil banki atutalassal egyenliti ki.

V1. A FELEK EGYUTTMUKODESE

1. A szerzddé felek a teljesités idoszakaban a kozosen egyeztetett és elfogadott hataridore
térténd befejezés érdekében folyamatosan egyiittmiikodnek, és egymads tevékenységet



elosegitik. A sikeres teljesités érdekében a felek valamennyi — a szerz6dést érdemben
érintd — kérdésben kolcsondsen tajékoztatjdk egymast.

A megallapodas teljesitése soran a Felek a sziikséges informaciok soron kiviili nytjtéséra
kotelesek.

A Felek a jelen megéllapodasban rogzitett egylittmilkodésiikkel kapcsolatos
képviseletiikre, illetbleg nyilatkozataik megtételére az alabbi személyeket jelolik ki:

Megrendel6 képvisel6i:
Wittmann Lasz16 osztalyvezetd
telefon: 66/523-869, e-mail: wittmann@bekescsaba.hu

A Vallalkozo részérdl;

VIL A SZERZODES MODOSITASA ES MEGSZUNESE
A szerz6dés moédositasa kizardlag irdsban torténhet.

Rendkiviili felmondasnak van helye abban az esetben, ha valamelyik szerzédé fél a
szerz8deésbol eredo kotelezettségét stilyosan, neki felréhaté modon megszegi.

A szerz0dS felek a jelen szerz6dést a masik fél stlyos szerz6désszegése esetén azonnali
hatdllyal felmondhatjdk, amennyiben a jogsértd felet jogsérté magatartdsanak
abbahagyasara és jogsérté magatartasabol eredd kovetkezmények elhdritasara — feltéve,
hogy a jogsértd magatartds természete ezt lehet§vé teszi — irdsban 15 napos hataridét
tlizve felszolitottak és a hatarid6 eredményteleniil telt el.

A Megrendel6 hibatlan teljesités esetén is a szerz6déstd] barmikor elallhat, illetéleg a
szerz6dést felmondhatja, de koteles a Vallalkozé 4ltal igazoltan teljesitett feladatok
ellenértékével aranyos dijat megfizetni, illetve a Vallalkozé altal dokumentaltan igazolt
kart megtériteni.

Ha a teljesitési hatarid6 el6tt nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozé a munkat szamara
felr6haté okbdl csak szamottevd késéssel tudja elvégezni és a teljesités emiatt a
Megrendeldnek mar nem 4ll érdekében, akkor a Megrendeld a szerzédési hatéridd lejarta
elétt is elallhat a szerzodéstol, illetve a szerz6dést felmondhatja és a szerz8désszegésre
vonatkozd szabdlyok szerint kartéritést kdvetelhet.

A szerzOdésnek a Villalkozé érdekkdrében felmeriilt okbol torténé megsziinése - igy
kiilonGsen a Vallalkozoi tevékenység megsziinése, a mindenkor hatilyos vonatkozd
jogszabalyok eldirasainak és az e szerzbdésben foglaltak megsértése, a lebonyolitéi
munka nem vagy nem megfelelé szinvonalon t6rténd teljesitése, a Vallalkozé részérél
egyéb sulyos szerzodésszegés — esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld szamara a
szerz6désszegéssel okozott kart megtériteni.



A Helyzetelemzés (State of Play Analysis) — (Activity 1.2) részfeladat esetében
késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd késedelmi kotbért koteles fizetni, ami a részre
esé nettd vallalkozéi dij 0,5%-a/naptari nap. A késedelmi kétbér maximdlis dsszege a
részre es6 nettd vallalkozoi dij 15%-a.

Amennyiben késedelmes teljesités esete all fenn és kétbérmegallapitasra keriil sor, akkor
a teljesités ellenértéke a kotbér 6sszegével csokkentve kerlilhet kifizetésre.

Amennyiben a teljesités olyan okbdl, amelyért a Vaéllalkozo felelds, meghitsul, a teljes
nettd vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld Osszegli meghitsulasi kotbért koteles
megfizetni és kiteles a masik fél ezt meghaladé esetleges karat is megtériteni.

VIIL. EGYEB RENDELKEZESEK

A Vallalkoz6é harmadik személlyel kapcsolatban, e szerzédésben foglalt feltételeknél
enyhébb olyan kévetelményt nem tamaszthat, ami e szerz6dés teljesitését veszélyeztetné.

A Felek jogszabaly eltéré rendelkezése hianyaban, illetbleg feladataik elldtdsa soran
tudomasukra jut6, a masik fél illetve az azzal kozvetleniil kapcsolatban allo
partnerszervezetek, harmadik személyek iizletvitelére, miikodésére, iizlet- ¢és
piacpolitikdjara, tUzletkérére vonatkozé mindennemii tényt, adatot, informaciot,
megoldast, amelynek harmadik, illetéktelen fél részére torténd 4taddsa vagy
hozzaférhet6vé tétele az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar
vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil — bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azt
meg0rzik, kivéve ha jogszabaly, birdsagi vagy hatosagi dontés masként nem rendelkezik.
A szerz6d6 felek kotelesek az ilizleti és hivatali titkokat az alkalmazottaikkal és
koézremtikédoéikkel is a fentiek szerint megériztetni. A Felek ezen kotelezettségik
megszegése esetén teljes kartéritési felelosséggel tartoznak. A Felek a jelen pont szerinti
kotelezettségiikrol kotelesek az érintett alkalmazottaikat, megbizottjaikat és esetleges
alvéllalkozéikat is tdjékoztatni.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a mindenkor hatalyos
kozbeszerzési torvény és a vonatkozo6 egyéb jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

A jelen szerzddésbOl eredd vitaikat a felek elsddlegesen targyaldsos uton kivéanjak
rendezni, ennek sikertelensége esetén a szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy jelen
megallapodasbdl eredé valamennyi perben hataskort6l fliggéen alavetik magukat a
Békéscsabai Jarasbirdsag, illetve a Gyulai Torvényszék kizarolagos illetékességeének.

A Villalkozé képviseldje jelen szerzddés alairdsaval biintetd- és polgari jogi felelossége
tudatdban kijelenti, hogy a Vallalkozd atlathaté szervezetnek mindsiil. Amennyiben e
tekintetben a jelen szerzédéssel szabalyozott jogviszony hatalya alatt valtozas 4ll be, err6l
a koriilményrol koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. A valdtlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést a Megrendeld felmondja, illetéleg a szerzodéstol
elall.



6. Jelen megdllapodast Szarvas Péter polgarmester a kozgylilés egyes hataskorei
gyakorldsanak a polgdrmesterre torténd Aatruhdzasarél szolé6  20/2012  (V.2)
onkormanyzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapjan irja ala.

A jelen szerzédést — amely hat magyar nyelvii, egyméssal sz6 szerint megegyezd példanyban
kesziilt - a szerzddo felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezét irjak ala.

Békéscsaba, 2024. ............ ... Békéscsaba, 2024. ............. ...

.....................................................................................................

Békéscsaba Megyei Jogli VAros ..iiioiciiiiiiiiiiiiieiencnnenens
Onkormanyzata .
(Megrendeld) (Vallalkozo)
képviseli: Szarvas Péter polgarmester képviseli: .....oooiiiiiiiiii

Ellenjegyzem:
Békéscsaba, 2024. ...... hé ... nap

Dr. Bacsa Vendel jegyz6

Pénziigyi ellenjegyzés:
Békéscsaba, 2024. ......... hé ...... nap

.....................................................

Tarné Stuber Eva osztalyvezetd



